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POLSKI EAD TO JEDYNA SZANSA NA
POPRAWE JAKOSCI ZYCIA MIESZKANCOW:
SEPOPOLA ORAZ DZIETRZYCHOWA -
MODERNIZACJA 13 ODCINKOW DROG.

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALKACH NR 64,
62/1, 62/2, 63, 74, W SEPOPOLU

MIASTO SEPOPOL, OBREB NR 2
DZIALKI NR: 64, 62/1, 62/2, 63, 74,

GMINA SEPOPOL
UL. 11 LISTOPADA 7, 11-210 SEPOPOL

74232000-4 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ushugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa,

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 —Malowanie nawierzchni

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

45232451-8 — Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;]
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy o$wietleniowe

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Sepopol, luty 2022 r.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy

Wyniki badah gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
techniczne;j

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do-

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca na wykonanie
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielko§é obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na dziatkach
nr 64, 62/1, 62/2, 63, 74 w mieScie Sepopol na terenie powiatu bartoszyckiego
w wojewddztwie warminsko-mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu
i przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie drogowym. Przed przystapieniem do
projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw
gruntowych i wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji
lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktore
winien przygotowac i przekaza¢ Wykonaweca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Caloéé zadania dotyczy przebudowy drogi na dzialkach nr 64, 62/1, 62/2, 63, 74 na
terenie miasta Sepopol, na odcinku od skrzyzowania z Al. Wojska Polskiego na odcinku
ok. 76 m w wojewddztwie warminsko-mazurskim, na terenie powiatu bartoszyckiego
w gminie Sepopol. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze
specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw
ochronnych Natura 20005.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci drdég gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktérym zlokalizowane
sq budynki szkoly podstawowej i budynki zaplecza sportowego oraz stanowi ciag
komunikacyjny w centrum miasta. Przebudowywana droga stanowi polaczenie

'Dz.U. 2021 1., poz. 2454
Dz U. 2021 r., poz. 1129 tj. ze zm.
*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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zabudowanego terenu z droga gminng 121053N - Al. Wojska Polskiego. Droga bedaca
przedmiotem przebudowy, zlokalizowana jest na dzialkach stanowiacych wlasnosc
Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie
betonowa, wykonang z trylinki o szeroko$ci ok. 4,0 m. Jezdnia na calej dlugoéci jest
w bardzo zlym stanie technicznym z licznymi ubytkami w nawierzchni, a takze
z wieloma nieréwnoéciami, bez zachowania spadkéw podluznych i poprzecznych.
Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie¢ powierzchniowo na tereny przylegle. Droga nie
posiada oéwietlenia drogowego. Posesje wzdluz projektowanej do przebudowy drogi
w wiekszoSci sg ogrodzone. Pas drogowy na dlugosci zabudowanych posesji obudowany
jest ogrodzeniami trwalymi. W pasie drogowym i w jego bezposrednim sgsiedztwie
wystepujq nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

— sie¢ telekomunikacyjna,

Obszar, na ktéorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— wycinka drzew/krzewow kolidujacych z inwestycja,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikéw,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentoéw sieci,

— montaz opraw typu LED na istniejacych stupach,

— zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami ostonowymi,

— korytowanie na calej szerokosci jezdni,

— regulacja wysoko$§ciowa nowych oraz istniejacych urzadzen — studni, zasuw
wodociagowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowe] organizacji ruchu,

— sporzadzenie stalej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonaweczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych
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ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylgcza koniecznoSci stosowania przepiséw, ktére wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych 1 okreélajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie
zZ wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.,poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz.1376 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. 2021r., poz. 450 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 1lwrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U.2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, wudziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dniallwrzeénia2020r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,p0z.1609 ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
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16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r.,poz. 124t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaldéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019r., poz.2311t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31llipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. 2019r., poz. 2310t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r.,poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkoéw  technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021r., poz. 1686t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgbd, uzgodnien i pozwolen,

— sporzadzenie projektow wykonawczych 1 specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,

— wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i1 specyfikacji
technicznych.
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Wymagania odnoénie opracowania dokumentaciji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,
— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okreéla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do-

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada noéno$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drog w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robdt,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

1.3. Ogdlne wlasciwoéci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanet. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlaéciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Droga ma spelniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”’. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie
drogi o minimalnej szerokoéci 6,50 m oraz nosnosci 80 kN/oS.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robo6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowad sie:

4Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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— wynikami szczegblowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloéci w programie funkcjonalno
- uzytkowym sa_orientacyjne i _mo ulec _zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy

zapewniong trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowe]j

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant

powinien zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé

dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego

terenu.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzér autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

klase techniczna D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

1 ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto

predko$¢ projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjeto szeroko$§é jezdni od 6,5 m do 8,26 m.

Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw

wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo.

Pozostawia sie istniejacy uklad odwodnienia drogi tj. powierzchniowo poza obszar jezdni.

Jest to obiekt liniowy o calkowitej dlugosci ok. 76 m. Obecnie oraz po zakonczeniu

budowy droga bedzie stuzyla obsludze komunikacyjnej mieszkancéw. Drogg odbywa sie

gtéwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:
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— szeroko$§¢ jezdni: zmienna 1,9 m - 6,50 m- 8,26 m

Przewiduje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej o grubo$ci 8 cm. Konieczna bedzie
réwniez rozbudowa sieci o$wietleniowej poprzez dolozenie dwoch opraw oswietlenia
drogowego do istniejacych opraw skierowanych na boisko sportowe, oraz zabezpieczenie
kabli doziemnych rurami oslonowymi.

1.4. Szczegblowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialki objeta inwestycjg — 610m?2,

— szacowana powierzchnia jezdni i zatoki z kostki betonowej — ok. 578 m2,

— szacowana powierzchnia chodnika z kostki betonowej — ok. 32 m2

— szacowana dlugo$é jezdni z kostki betonowej — ok. 76 m

— szacowana szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej —zmienna 1,9 m —6,5 m — 8,26 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwiagzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasciciela tego terenu. Po wykonaniu robdét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do
prowadzonych robét i przywrdci¢é go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcow
nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu gr. 5 cm i obsiac
mieszankami traw niskich.

1.4.4. OkreSlenie wielkoéci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkoéow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie lub

konieczno$ci wilaéciwego polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami.Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwoéci dla oséb trzecich, wlasnosci
spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.
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Stosujac sie do tych warunkoéw, nalezy mieé szczegblny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu

prac - porzadkowanie terenu,

— zachowanie $érodkéw ostroznoSci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoScig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obslugi samochodéw i1 maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemng zgode wlaSciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos$é
zniszczenia ro$linnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekdéw i systemdéw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
» Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloSci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:

- cze$6 opisowa (opis techniczny),
— czeéé graficzng (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé
odcinek o dlugoéci ok. 76m(zgodnie z wstepna koncepcja zakresu robét
stanowiaca zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien
by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow
branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia
z planowanag przebudowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw — o ile dotyczy,
e uzyskanie o decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
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przedsiewziecia — o ile dotyczy,

sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

sporzadzenie projektéw budowlanych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z
istniejaca infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,
sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
z istniejaca infrastruktura techniczna, jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane?,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegdélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

przekazanie Zamawiajacemu caloéci opracowanej dokumentacji w formatach:
* dxf, *.dwg, *.rtf, *.xlIs, *.doc, *.0odt, jak réwniez w formacie *.pdf na noéniku

CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjaénianie watpliwoéci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego, ktére zostaly okre§lone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane$,

uzupelnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robdét budowlanych i przybywanie na
teren budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robét watpliwoéci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Scista wspodlpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

*Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.J. ze zm.
®Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania rob6t budowlanych na podstawie wuzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie 2z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa, szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem

trawnikéw 1 terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloSci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

noé$niku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw Kkontrolnych zgodnie =z

wymogami SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaly),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wlaSciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisOw prawa,

— protokél odebranych elementéw robét i $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
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Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnodci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
i normami. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii
i zatwierdzeh ww. dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu
z inwestorem 1 na biezaco uwzgledniaé przejete wspodlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajacemu powinna by¢é kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajagcemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie 1 majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajagcemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektow, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodnoéci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamoéwienia w zakresie ogblnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i1 kosztorys moga by¢ zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby zapewnic
optymalna ekonomiczno$éé budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych
w szczegdlnoéci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego’oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie?8.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej zlokalizowanej na
dziatkach 2-64, 2-62/1, 2-62/2, 2-63, 2-74 powinna skladaé¢ sie z nastepujacych
branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

"Dz. U. 2020 ., poz. 1609 ze zm.
8Dz. U.z 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.
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— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej iloSci 1 w jakiej dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnoS$ci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy 1 sporzadzi protokél zdawczo-odbiorczy, w ktorym potwierdzi
dokonanie konicowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzieh przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowosé jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktorym mowa powyzej. podpisanie
protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoséci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawiaé podzial wszystkich rob6t budowlanych na grupy robot
wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym?®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegotowych specyfikacji wykonania i odbioru robot:

Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowaé na caly zakres
rob6t przewidziany w projekcie. Specyfikacje muszg spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

°Dz. U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j.
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i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowegol?, i nastepujace

wymagania:

— majg podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robot,

— majg wskazywac na Sci$le okreslong technologie wykonawstwa,

— maja zapewniaé uzyskanie wlasSciwych parametréw jakoSciowych, okreS§lonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamie$cié
wymagania niezbedne do okre§lenia standardéw i jakoéci wykonania robét w
zakresie sposobu wykonania robdt, wlasciwoséci wyrobéw oraz oceny prawidlowosci
wykonania robdt 1 wyrobow,

— majg zawieraé¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm 1 przepiséw zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisOw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu:
Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

» projektu statej organizacji ruchu,

> projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie 2z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!!. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie znakéw
pionowych odblaskowych z folig II generacji.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé z kostki betonowej w kolorze szarym. Chodnik
nalezy wykonaé z kostki betonowej réwniez w kolorze szarym. Nawierzchnie zatoki
nalezy wykonac stosujac kostke betonowg w kolorze istniejgcej zatoki.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e kategoria ruchu: KR1

e predkoé¢ projektowa: Vp=30km/h

o typ przekroju: uliczny

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e szeroko$é jezdni zmienna od 1,9m - 6,5 m - 8,26 m
e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$

10Dz. U. z 2021 r., poz. 2454
1D, U. 22017 r., poz. 784 t.j.
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Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e  dlugosc¢ odcinka do przebudowy: ok. 76m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%
Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg sie nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podloza do grupy noénosci
G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku
stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku noénosci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé kompletng konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Cso30 gr. 25 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki:
e kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Cso30 gr. 25 cm
e warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 20 cm

Kraweznik drogowy betonowy 15x 30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15
grubo$ci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysokoSci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15x22 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukecyjne.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ telekomunikacyjna.
W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktéorych Wykonawca jest
zobowiazany wystapi¢. Zaprojektowaé i1 zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji
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z istniejacq infrastruktura techniczna w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
dysponentéw sieci.

Lokalizacje wlazoéw, zaséw itp. nalezy umiejscowi¢ symetrycznie w linii stanowiacej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

Oséwietlenie drogowe:

Droga zlokalizowana na dziatkach nr 2-64, 2-62/1, 2-62/2, 2-63, 2-74 w Sepopolu, nie
posiada o$wietlenia ulicznego. W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa sieci
oSwietlenia ulicznego na przedmiotowym odcinku drogi. Prace beda polegaly na
zamontowaniu dwoch dodatkowych opraw o$wietleniowych typu LED z barwa Swiatla
w przedziale 3000K — 4000K na istniejacych stupach, ktére obecnie stuzg do oSwietlenia
boiska znajdujacego sie w najblizszym sasiedztwie drogi. Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ montazu 4 wysiegnikéw, ktore zapewnia efektywne dzialanie opraw stuzacych
oSwietleniu boiska i jezdni. Na istniejacych stupach elektrycznych istnieja oprawy
oSwietleniowe skierowane na boisko sportowe. Oprawy o$wietlenia ulicznego powinny
zosta¢ zamontowane na wysiegnikach o dtugosci i nachyleniu umozliwiajacym regulacje
oprawy. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm przepiséw prawa i zasad zwigzanych
z oSwietleniem drogowym. Zamawiajacy wskazuje by oprawy charakteryzowaly sie jak
najmniejszym zuzyciem pradu przy jednoczesnym zachowaniu nalezytych wlasciwosci
$wietlnych.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace robot budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:

— zakonczenie jezdni przy koncu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikoéw betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

— wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z opracowang stalg
organizacjg ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robdt
i przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopad,
usungé zanieczyszczenia, pokry¢é warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wej$¢ na posesje nalezy dostosowaé do istniejgcych bram i furtek.
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2.2. Szczegblowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukecyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikéw:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, os$rodkéw zycia kulturalno-
spolecznego, o§rodkéw stuzby zdrowia, o$rodkéw kultury itp.,
— skroécenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznoéci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakoéci zycia mieszkancow,
— skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego poprzez zmiane
oznakowania pionowego na odblaskowe, przebudowe chodnikéw.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robét, jako$é uzytych wyrobdéw i jakosé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dzialania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$é terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej
zlokalizowany na dzialkach nr 64, 62/1, 62/2, 63, 74.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz doj$cia do posesji nie moga byé¢ wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki
dzialalnoéci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sOb trzecich,

e ochrony érodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia rob6t przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowiagzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlno§ci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepisOw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach?!?,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska!3, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o oplacie produktowej4.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$é odpadéw (materialéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegloéé do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materialéw pochodzacych
z rozbiorki 1 nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwiazane z placem budowy nalezg
w caloéci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadad, co, do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane!® oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawece.

. 22021 r., poz. 779 t.j. ze zm.

.22021 r., poz. 1973 t.j. ze zm.
. 22020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
.2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.

o
cacacca
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Korzystanie z droég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezgca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawecze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$é zgodnosci ich
parametréow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnoéci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy 1 zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okre$§lonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposéb okre§lony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa
1 postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz oséb pelnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
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Specyfikacje techniczne ST majg byé $ciSle powiazane z Dokumentami Wykonawcy
1 spetnia¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!®i innych ustaw oraz rozporzadzef, obowigzujacych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznych!.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do prawidlowej wyceny wartoéci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwo$ci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiagzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdélnoéci aktualna mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoécig

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy bedq mieScily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

16Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
17Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),
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20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robdét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie
projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badafn gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktoremu zostanie

udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.
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6.3. Zalecenia/pozwolenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony érodowiska:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci w zalezno$ci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane 1z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnoSci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

— koszty zwiazane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy iwytyczne w tym zakresie,

— koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

— koszty robét przygotowawczych (w szczegdlno$ci zagospodarowania, zabezpieczenia
1 oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymezasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badan 1 pomiaréw okre§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
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SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

— koszty opracowania projektow czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robdt zgodnie z tymi projektami,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty posérednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoéci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialéow rozbidorkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamoéwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane
skladowisko na odleglo§é do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i1 plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych iopadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw 1 niewypatoéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbidrki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 15 km,

— koszty podatkéw 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
Wszystkie rodzaje robdét i iloéci okre§lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletne;j
dokumentacji projektowe;j. Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szacunkowe iloéci i rodzaje robét do wykonania

-

\\

numer ; P 2
Lp. spoovfikacs Opis robét Jedn. | Iloéé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz sporzadzenie
D-01.01.01a |. .. . .
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z| km 0,076
wykonaniem mapy powykonawczej
9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych - 370.00
(trylinka) gr. 15 cm wraz z wywozem na odleglo$é do 5 km ’
Mechaniczne rozebranie kraweznikow / obrzezy betonowych na
3 . . m? 20,30
lawie betonowej
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokos$ci jezdni i zatoki o
4 gleboko$ci 53 cm z transportem urobku samochodami m? 577,67
samowyladowczymi na odlegloéé do 15 km
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci chodnika o
5 glebokoSci 27 cm z transportem urobku samochodami| m? 32,26
samowyladowczymi na odleglo$é do 15 km
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci 2
6 . o . P : m 577,57
jezdni i zatoki o grubosci po zageszczeniu 30 cm
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci
7 . % . ; m? 32,26
chodnika o gruboéci po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 stabilizowanych
8 mechanicznie C50/30 na calej szerokoéci jezdni i zatoki o grubo$ci| m? 577,57
po zageszczeniu 25 cm
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j dla drég i ulic lokalnych
D-05.03.23a P 2
oraz placdw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika oraz zatoki z kostki
9 brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5| m? 609,83
cm, spoiny wypelnione piaskiem
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C, D
10 : . L. . . .. szt. 3,00
i T z grupy wielkoéci male wg projektu organizacji ruchu
b D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz
11 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 158,00
betonowej z oporem
D-08.03.01 Betonowe obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarch 30x8 cm na podsypce
12 : . . . C o m 25,00
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
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6 D-10.00.00

INNE ROBOTY

13 Oéwietlenie uliczne

szt.

2,00

Szczegblowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilo$ci robét stanowia

ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreélenia kosztéw robdt, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych

robdt, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegblowe rozwiazania projektowe okre§lajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawecy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.




