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74232000-4 — Uslugiinzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Uslugiinzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

452332207 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 —Malowanie nawierzchni

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

45232451-8 — Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléow $ciekowych
31520000-7 — Lampy 1 oprawy o$wietleniowe

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Sepopol,luty 2022 r.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawca na wykonanie
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko§é obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na dziatkach
nr 4-93/1 4-93/2 wmiejscowo$ci Dzietrzychowona terenie powiatu bartoszyckiego
w wojewoOdztwie warminsko-mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu
1 przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie drogowym. Przed przystgpieniem do
projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw
gruntowych i wodnych na danym terenie.Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji
lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktore
winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Calo$é =zadania dotyczy drogi na dziatkach nr 4-93/1 i nr4-93/2w miejscowoSci
Dzietrzychowo, oznaczonej nr 121042N, na odcinku ok. 183 m od skrzyzowania z droga
powiatowal394Nw wojewddztwie  warminsko-mazurskim, na  terenie  powiatu
bartoszyckiego w gminie Sepopol.Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest
w obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 , Ostoja Warminska” nalezacym do
terenéw ochronnych Natura 20003,

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci dréog gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktéorym zlokalizowane
sq budynki mieszkalne 1istanowi ciag komunikacyjny w centrum miejscowoSci.
Przebudowywana droga stanowi polaczenie zabudowanego terenu z droga

1Dz.U. 2021 r., poz. 2454
2Dz. U. 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
3Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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powiatowg1394N. Droga gminna nr 121042Nbedaca przedmiotem
przebudowy,zlokalizowana jest na dzialce stanowigcej wlasno§é Inwestora, tj. Gminy
Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchniegruntowa o szerokos$ci ok. 4
m.Jezdnia na calej dlugosci jest w bardzo zlym stanie technicznym ubytkami w
nawierzchni, a takze z wieloma nieréwno$ciami, bez zachowania spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie¢ powierzchniowo na tereny
przylegte.Droga nr 121042N nie posiada oSwietlenia drogowego.Posesje wzdluz
projektowanej do przebudowy drogi w wiekszoéci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje maja,
rézne szerokoSci 1nawierzchnie.Pas drogowy na dlugoéci zabudowanych posesji
obudowany jest ogrodzeniami trwalymi. W pasie drogowym i w jego bezpoSrednim
sasiedztwie wystepuja nastepujace sieci infrastruktury techniczne;j:

— sieé energetyczna,

— sieé telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie rob6t rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— wycinka drzew kolidujacych z inwestycja,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikow,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

— wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegblnych dysponentéw sieci,

— budowa o$wietlenia ulicznego,

— budowe kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

— korytowanie na calej szerokoSci jezdni i zjazdow,

— wymiana przepustéw pod zjazdami,

— regulacja wysoko$ciowa nowych oraz istniejacych urzadzen - studni, zasuw
wodociagowych itp.,

— odmulenie rowow przydroznych

— sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych
ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznoSci stosowania przepisow, ktore wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych 1 okre$lajagcych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i1 wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczeg6lnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.,poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz.1376
t.j. zezm.),

3) Ustawy z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. 2021r., poz. 450 t.j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 1lwrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz.U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U.2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie MinistraRozwojuz dniallwrze$nia2020r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,p0z.1609 ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. wsprawie
okre§lenia metodipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),
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15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinnyodpowiadaé¢ drogi publiczne i
ichusytuowanie (Dz. U. 2016r.,poz. 124t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019r., poz.2311t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaltéw drogowych
(Dz. U. 2019r., poz. 2310t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r.,poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
wsprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021r., poz. 1686t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgbd, uzgodnien i pozwolen,

— sporzadzenie projektow wykonawezych i specyfikacji technicznych wykonania
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1 odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,
— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i1 specyfikacji
technicznych.

Wymagania odnoénie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,
— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowiazany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada no$noéé G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i1 uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektoéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnienn dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektows po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drog
wrejonieprowadzonychrobdt,przeznaczonych do ogblnego korzystania i
wykorzystywanych przez transport ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres
prowadzenia roboét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlaéciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dz U. 2021 r., poz. 2351 tj. ze zm.
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Droga ma spelniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma byé uzyskanie

drogi o minimalnej szerokoéci 5,00 m oraz nosnosci 80 kN/oS.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

— wynikami szczegbélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i iloSci w programie funkcjonalno
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniona trwalo$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej

przewidzianej] do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant

powinien zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé

dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego

terenu.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednic takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzdér autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

klase technicznaD (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne

1ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto

predko$é projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjetoszeroko$¢ jezdni rowng 5,0 m. Nawierzchnia

projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw wod

opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez rowy przydrozne.
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Pozostawia sie istniejacy uktad odwodnienia drogi tj. powierzchniowo poza obszar jezdni.
Jest to obiekt liniowy o catkowitej dlugoséci ok. 183 m. Obecnie oraz po zakonczeniu
budowy droga bedzie sluzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Droga odbywa sie
gtéwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: 5,00 m

— szeroko$¢ poboczy: 0,75 m

Przewiduje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej o gruboséci 8 cm z wykonaniem
poboczapo obu stronach. Na calym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw na posesje
o nawierzchni z kostki betonowej. Konieczna bedzie réwniez budowa kanalu
technologicznego,oraz zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ostonowymi. Przewiduje
sie réwniez poprawe odwodnienia drogi poprzez wymiane przepustéw oraz
wyprofilowanie i odmulenie rowéw przydroznych.

1.4. Szczegbélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialki objeta inwestycjg —2200 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 934 m2,

— szacowana powierzchnia zjazdow z kostki betonowej— ok. 169 m2,

— szacowana powierzchnia pobocza obustronnego o szerokoéci 0,75 m — ok. 345 m2.
— szacowana dlugo$¢ jezdni z kostki betonowej — ok. 183 m

— szacowana szeroko$c¢ jezdni z kostki betonowej —5 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze by¢ dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasciciela tego terenu. Po wykonaniu robdot nalezy uporzadkowacé teren przylegly do
prowadzonych robdt i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencoéw
nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm 1 obsiaé
mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreélenie wielkoSci mozliwych przekroczerh lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokoSci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkoéow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

konieczno$ci wlaSciwego potaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami.Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowac¢ wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegltych do placu

budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub wucigzliwo$ci dla oséb trzecich, wlasnosci

spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych

podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakoficzeniu

prac - porzadkowanie terenu,

— zachowanie Srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwo$cig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obslugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdéw;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytutl

prawny lub pisemng zgode wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwo§é
zniszczenia roSlinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:
» Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloSci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:
— czeéé opisowq (opis techniczny),
— czeéé graficzng (plan sytuacyjny).
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Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé

odcinek o dlugoéci ok. 183m(zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robét

stanowiaca zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny

powinienby¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy 1 po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw
branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z
planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.

e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw — o ile dotyczy,

e uzyskanie o decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,

e sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

e sporzadzenie projektéw budowlanych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z
istniejacq infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,

e sporzadzenie projektow wykonawczych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
z istniejacq infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlaneb,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegbélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

e projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

e przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formatach:
* dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na no$niku
CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢é przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:
e wykonywanie czynnoS$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,
e wyjasSnianie watpliwoéci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji

*Da. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®,

uzupelnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robét watpliwoéci zwigzanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapié¢ w ciaggu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

$cista wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania rob6ét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

projektowa, szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz

zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6ét z odtworzeniem

trawnikéw 1 terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych

robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i1 pomiaréw kontrolnych zgodnie =z

wymogamiSST;

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatow
zgodnie z SSTWiORB,

®Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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— opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wilaéciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisOw prawa,

— protok6t odebranych elementéw rob6t i Swiadectwo platno$ci koncowej
sprawdzoneprzez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacjiinwestycji

e przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu robot winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegblnoéci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doéwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doéwiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
i normami. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii
1 zatwierdzenww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu
z inwestorem 1 na biezaco uwzgledniaé przejete wspoélnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajacemu powinna by¢ kompletna 1 zgodna zobowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majatkowe.Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektoéw, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodnoéci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamoéwienia w zakresie ogblnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga by¢ zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i1 urzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby zapewnié
optymalng ekonomiczno$é budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowiazujacych i1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drdég publicznych
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w szczeg6lnoSci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego’oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie8.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej nr 121042N — powinna
skladaé sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz
innych opracowan:

— branza drogowa

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajq odbiorowi koficowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy.Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajgcego, w jakiej iloSci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce uZamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy 1 sporzadzi protokél zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi
dokonanie koncowego odbioru prac projektowych.W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie¢ jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowo$é¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokolu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokolu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
1 prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieral zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot drogowych. Spis dziatéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawia¢ podzial wszystkich rob6t budowlanych na grupy robét
wedlug Wspélnego Slownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie okre§lenia

"Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.
8Dz. U.z 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.
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metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre$lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowyms?.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robdt nalezy opracowaé na caly zakres

rob6t przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spetniaé wymagania rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdlowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego!?, i nastepujace

wymagania:

— maja podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakosc¢ robot,

— maja wskazywacé na $ciSle okre§long technologie wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréow jakoSciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamieScié
wymagania niezbedne do okre§lenia standardow i jakoSci wykonania robdot w
zakresie sposobu wykonania robo6t, wlasciwosci wyroboéw oraz oceny prawidlowosci
wykonania rob6t 1 wyrobow,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm 1 przepisOwzwigzanych
z tematem ST,wymienionych w PFU,powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej,przepiséw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéow organizacji ruchu:
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

» projektu stalej organizacji ruchu,

» projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie 2z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!!. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie znakow
pionowych odblaskowych z folig II generacji.

2.1.2. Architektura:
Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z kostki betonowej w kolorze szarym. Nawierzchnie

wjazdéw nalezy wyodrebnié, stosujgc kostke betonowg w innym kolorze, wstepnie
okreéla sie w kolorze bordowym.

°Dz. U. 22021 r. poz. 2458 t.j.
Dz, U. 22021 r., poz. 2454
Dz, U. 22017 r., poz. 784 t.j.
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2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkoé¢ projektowa: V,=30km/h
e typ przekroju: drogowy
e przekrdj poprzeczny: 1x2
e szeroko$c¢ jezdni 5,0m
e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugosc odcinka do przebudowy: ok. 183 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegélne konstrukcje elementéw drogi gminnejoczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja sie nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podloza do grupy nos$nosci
G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku

stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku no$noéci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé¢ kompletng konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szarao gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Cso30 gr. 25 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
e kostka brukowa betonowa szara/bordowao gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Cso30 gr. 10 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 10 cm

Kraweznik drogowy betonowy 15 x 30 cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15
grubo$ci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysoko$ci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15 x 22 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15 gruboéci min. 10 cm.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne.

Pobocza i rowy:
Pobocza nalezy wykona¢ po obu stronach drogi. Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5
niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowang mechanicznie gr. 20 cm.
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Natomiast rowy przydrozne nalezy oczy$cié wraz z wyprofilowaniem skarp.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e siec telekomunikacyjna,
W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegélnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wystapi¢. Zaprojektowaé i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejaca infrastruktura techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegblnych
dysponentéw sieci.

Lokalizacje wlazow, zaséw itp. nalezy umiejscowié symetrycznie w linii stanowiacej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

Oswietlenie drogowe:

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie¢ wykonanie nowego oéwietlenia drogowego
na calym przebudowywanym odcinku drogi. Do oéwietlenia drogi stuzyé maja lampy
solarne o catkowitej wysoko$ci minimum 6 m. Konstrukcja opiera sie na oémiokatnym
stupie stalowym ocynkowanym, posadowione na odpowiednim fundamencie. Zrédio
Swiatla stanowié¢ bedzie nowoczesna oprawa LED 30W-40W o barwie §éwiatla w
przedziale 3000K — 4000K zasilana panelami fotowoltaicznymi o mocy min. 2x200W.
Zelowy akumulator powinien mieé pojemnoéé 2x100Ah. Lampy powinny posiadaé czujnik
zmierzchowy. Na przebudowywanym odcinku drogi planuje sie zastosowanie 5 szt. lamp
solarnych w odlegloéciach pomiedzy 35 - 40 m.

Kanal technologiczny:

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamdéwienia winien uwzglednié wykonanie
kanalu technologicznego zgodnie =z Ustawa o drogach publicznych!2oraz
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne!s.
W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym nalezy zlokalizowaé kanatl
technologiczny uliczny skladajacy sie z:

— 1 rury oslonowej @ 110/12.0(do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury

wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

2D, U. 2 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
13Dz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.
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- 1 rury HDPE O 40/3,7 (budowa rur éwiatlowodowych rurociagu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestoéci (HDPE), z wewnetrzna plaszczyzna ryflowang
oraz warstwa poélizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4,2 — (do budowy mikrokanalizacji
nalezy zastosowacé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonane]j z polietylenu
wysokiej gestoSci HDPE, wypelnionej wigzka luzng mikrorur cienko$ciennych
w ilosci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byé rowkowana z dodatkiem $érodka

obnizajacego wspdélczynnik tarcia).

Ponizej przedstawiony jest modul podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
WMR

A JONM

Gleboko$éé posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
typu SKR-1. Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych maksymalnie co 200 m.
Nalezy wykona¢ kanatl technologiczny o dtugosci odpowiadajacej dlugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:

— zakonczenie jezdni przy koncu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikéw betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z opracowang stalg
organizacja ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:
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Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
1 przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé,
usungé zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdow i wejéé na posesje nalezy dostosowaé do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegblowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamOwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczacerozwigzanbudowlano-konstrukcyjnychi
wskaznikéwekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oérodkéw zycia kulturalno-
spotecznego, o§rodkow stuzby zdrowia, oS§rodkéw kultury itp.,
— skrécenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosSci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jako$ci zycia mieszkancow,
— skroécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego poprzez zmiane
oznakowania pionowego na odblaskowe.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$é uzytych wyrobéw i jako$éé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dzialania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy caloéé terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej w msc.
Dzietrzychowo na dziatkach nr 4-93/1 i 4-93/2.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na catej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy roboét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,
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e zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem 0s6b trzecich,

e zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnoSci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach!4,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska!®, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o oplacie produktowe;j’s.
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. oodpadach, Wykonawca nabywa wlasnoéé odpadéw (materialéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywo6z materialéow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegloéé do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywoézki ziemi z wykopéw oraz miejsce skladowania materialéw pochodzacych
z rozbiorki i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dizwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.,rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w
caloéci do wykonawecey.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadag, co, do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane!” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw

.22021 r., poz. 779 t.j. ze zm.

.22021 r., poz. 1973 t.). ze zm.
.2 2020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
.2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.

o
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budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nieujete
w obowiazujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywacé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnoSci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawecze 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$§é zgodnoéci ich
parametrow z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposOb wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodno$ci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakoS¢é materialéw jest niezgodna
z warunkami okreélonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania
robét na sposob okre§lony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa
1 postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspoélpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osOb pelnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréow:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiérkoncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
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e odbidrostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koricowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne ST majg byé¢ $ciSle powigzane z Dokumentami Wykonawcy
i spelnia¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!8i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?®.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowe] wyceny wartoSci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwoSci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidiowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnoéci aktualna mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane:

Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy beda mieScily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

18Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
®Dz. U. 2 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaltéw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),
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19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy speilni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie

projektowania.
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie

udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
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opracowaniem projektu budowlanego.Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska:
Uzyskanie w zaleznoSci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwo$ci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwoéci w zaleznoéci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowewytyczneinwestorskie i uwarunkowania zwigzane zbudowsg ijej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnoéci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwiagzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy 1 wytyczne w tym zakresie,

— koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

— koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okre$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badan i pomiaréw okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

— koszty opracowania projektow czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty poérednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnoSci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
rob6t, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoS§ci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykop6éw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialéow rozbidorkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw 1 materiatéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéow rozbidorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane
skladowisko na odlegtoéé do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i1 pozwolen na wywoz
nieczystosci stalych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robodt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$é do 15 km,

— koszty podatkéw 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

A\

Wszystkie rodzaje rob6t i iloSci okre§lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sa iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowe;j. IloSci szacunkowe okreéla ponizsza tabela.

Szacunkowe iloéci i rodzaje robét do wykonania

Lp. sp:“mﬁle’cji Opis robét Jedn. | Tlo&é
7 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych oraz sporzadzenie
.01.01a |. i . .
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z| km 0,183
wykonaniem mapy powykonawczej
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni o
2 glebokoéci 53 cm z transportem urobku samochodami| m? 1 009,00
samowyladowczymi na odleglo$é do 15 km
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdéw o
3 gleboko$ci 27 cm z transportem urobku samochodami| m? 168,49
samowyladowczymi na odlegloéé do 15 km
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci 3
4 . . " h m 933,48
jezdni o grubos$ci po zageszczeniu 30 cm
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokoéci
5 e v - 4 m? 168,49
zjazddw o gruboéci po zageszczeniu 10 cm
D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z  mieszanki  kruszyw  lamanych  0/31,5
6 stabilizowanych mechanicznie C50/30 na calej szerokosci zjazdéow m? 168,49
o grubosci po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa zZ mieszanki  kruszyw lamanych 0/31,5
7] stabilizowanych mechanicznie C50/30 na calej szerokoéci jezdni o| m? 933,48
gruboséci po zageszczeniu 25 cm
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
. lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni, oraz zjazdéw z kostki brukowej
8 betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, m? 1101,97
spoiny wypelnione piaskiem
D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupelnianie poboczy
9 Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwiazana z m? 345.00
kruszywem CNR stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm ’
D-06.04.01 | Rowy
10 Wykonanie rowéw przydroznych z wyprofilowaniem skarp rowu m 200,00
11 Wykonanie przepustéw pod zjadami z rur polietylenowych m 55,00
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spiralnie karbowanych o ér. 40 cm na lawie z kruszywa
naturalnego gr. 10 cm wraz z obrukowaniem wlotu i wylotu (Iub
wykonaniem $§cianek prefabrykowanych) na calej dlugoéci skarpy
wraz z obsypka przepustu, warstwe odsaczajaca z kruszywa
naturalnego o grubosci zaleznej od posadowienia przepustu do
wysokoéci korytowania

4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe

Montaz oznakowaniapionowego w zakresie znakéw typu A,B,C, D

12 . ; e 2 5. LB szt. 2,00
i T z grupy wielko§ci matewg projektu organizacji ruchu

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie opornikow betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz

13 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 491,00
betonowej z oporem

6 D-10.00.00 INNE ROBOTY

14 Budowa kanatu technologicznego kpl. 1,00

15 Wykonanie o$wietlenia ulicznego szt. 5,00

Szczegbélowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloéci robét stanowig
ryzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okre§lenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robdt, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwiazania projektowe okreSlajace zakresy koniecznych do wykonania
rob6t stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.




