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74232000-4 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

74264000-7 — Ushugi zarzadzania budowa,

74262100-4 — Uslugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drbg

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 —Malowanie nawierzchni

45233292-2 — Instalowanie urzadzeh ochronnych

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw Sciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy oSwietleniowe

453161109 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Sepopol, luty 2022 r.

BURMJISTRZ

Wolosiulk

- V\y
irena




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okre§lajace wielkoéé obiektu lub zakresu robét
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.3. Przewidywany zakres rob6t

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegoélowe wlasciwoscei funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreélenie wielko$ci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdlowych specyfikacji wykonania
i odbioru robét
2.1.1.5. Wymagania dotyczgce projektéw organizacji ruchu

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegdlowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamoOwienia

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych




IL.

III.

Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

Kopia mapy

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony érodowiska
Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawece,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreglajace wielkoéé obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na dzialce
nr 4-131 w miejscowoéci  Dzietrzychowo na terenie powiatu bartoszyckiego
w wojewddztwie ~ warmifnsko-mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu
1 przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie drogowym. Przed przystapieniem do
projektowania nalezy przeprowadzié badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw
gruntowych i wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji
lub zezwolef nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktére
winien przygotowac i przekazaé Wykonaweca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Calos¢ zadania dotyczy odcinka drogi na dzialce nr 4-131 w miejscowoéci Dzietrzychowo,
na odcinku ok. 51 m od skrzyzowania z droga powiatowa 1394N w wojewddztwie
warminsko-mazurskim, na terenie powiatu bartoszyckiego w gminie Sepopol. Realizacja
przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB280015 , Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura 20003,

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowana droga znajduje si¢ w sieci drég gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewédztwo warmifsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
uktadem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktérym zlokalizowane
sg budynki mieszkalne 1istanowi ciag komunikacyjny w centrum miejscowodci.
Przebudowywana droga stanowi polgczenie zabudowanego terenu z drogg powiatowsg

1 Dz.U. 2021 1., poz. 2454
2Dz. U. 2021 1., poz. 1129 t.j. ze zm.
3Dz. U. 2011 ., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1394N. Droga gminna zlokalizowana na dzialce 4-131 bedaca przedmiotem przebudowy,
zlokalizowana jest na dzialce stanowiacej wlasno$é Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga
w stanie istniejacym posiada nawierzchnie z plyt drogowych betonowych o szerokosci
ok. 3 m. Jezdnia na calej dlugoéci jest w bardzo zlym stanie technicznym ubytkami
w nawierzchni, a takze z wieloma nieréwnoéciami, bez zachowania spadkéw podiuznych
i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ powierzchniowo na tereny
przylegle. Odcinek drogi zlokalizowany na dzialce 4-131 nie posiada o$wietlenia
drogowego. Pas drogowy na dlugoéci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami
trwalymi oraz na fragmencie murem oporowym zabezpieczajacym wejécie do kottowni.
W pasie drogowym i w jego bezpoérednim sgsiedztwie wystepuja nastepujace sieci
infrastruktury techniczne;j:

— sieé cieptownicza,

— sieé telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewziecia planuje sie-

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikow,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie ciggéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowe;,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegélnych dysponentéw sieci,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych rurami ostonowymi,

— korytowanie na catej szerokosci drogi,

- regulacja wysokoéciowa nowych oraz istniejacych urzadzen - studni, zasuw
wodociggowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowe]j organizacji ruchu,

— sporzadzenie stalej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdowienia:

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznoéci przestrzegania innych niewymienionych
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ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beds one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci stosowania przepiséw, ktére wejdg w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i okreSlajacych  realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegblnoéci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 Fus
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
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16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia ~ Ministréw  Infrastruktury oraz Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamoéwienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgbd, uzgodnien i pozwolen,

— sporzadzenie projektéw wykonawezych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,

—  wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.
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Wymagania odnoénie opracowania dokumentaciji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,

— branza elektrycznej,

— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okreéla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwigzahi geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podioza posiada noénoéé G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodniefi dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robdt,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjng.

1.3.  Ogolne wlaéciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanet. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi byé réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlaSciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Droga ma speilnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem kofcowym ma byé uzyskanie
drogi o minimalnej szerokoéci 3,50 m oraz noénoéci 80 kN/o$.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

4 Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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kierowac sie:

— wynikami szczegblowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robot i iloéci w programie funkcjonalno
- uzytkowym sa_orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy

zapewniong trwalo§¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowe]j

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant

powinien zglosié zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiazanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢

dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego

terenu.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

W zakresie robét nalezy uwzgledni¢ takze:

—  wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzér autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja,
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

klase techniczna D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto

predkoéé projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjeto szerokoéé¢ jezdni réwng 3,50 m.

Nawierzchnia projektowane]j drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw

wéd opadowych bedzie realizowany powierzchniowo na tereny przylegle.

Pozostawia sie istniejacy uklad odwodnienia drogi tj. powierzchniowo poza obszar jezdni.

Jest to obiekt liniowy o catkowitej diugoéci ok. 51 m. Obecnie oraz po zakonczeniu

budowy droga bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Droga odbywa sie

gltéwnie ruch samochodéw osobowych.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:
— szeroko$¢ jezdni: zmienna 3,50 m — 3,70 m.
Przewiduje si¢ wykonanie jezdni z kostki betonowej o gruboéci 8 cm.

1.4.  Szczegblowe wlaéciwoéci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 202 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 185 m2,

— szacowana diugo$¢ jezdni z kostki betonowej — ok. 51 m

— szacowana szeroko§¢ jezdni z kostki betonowej — zmienna 3,50 m — 370 m.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwiazanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze by¢ dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasciciela tego terenu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do
prowadzonych robét i przywrdcié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehAcéw
nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich.

1.44. Okreélenie wielkoSci mozliwych przekroczei lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokoéci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

koniecznogci wlasciwego polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodnié z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
budowy. Nalezy unikaé uszkodzer lub uciazliwoéci dla oséb trzecich, wlasnoéci
spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzelad na:
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lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

zachowanie $érodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczna utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;

Zaplecze budowy powinno byé lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgode wlaéciciela lub uzytkownika wieczystego. 7 zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos§¢
zniszczenia roélinnodci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:
» Sporzadzenia dokumentacji projektowe;j:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloéci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:
—  czeéé opisowa, (opis techniczny),
—  czeéé graficzng (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwiagzah geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowacé
odcinek o dlugoéci ok. 51 m (zgodnie z wstepna koncepcja zakresu roboét
stanowiacg zatgcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien
byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej WWw. materialy 1 po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow
branzowych usuniecia, badZz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia
z planowana, przebudowa ulicy do stosownych dysponentow sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
e uzyskanie zalecen i pozwoler od konserwatora zabytkéw — o ile dotyczy,
e uzyskanie o decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,
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sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie
niezbedna - po 4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturs techniczna, jezeli okaze sie
niezbedna - po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa, z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlanes,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoéci
z programem funkecjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

przekazanie Zamawiajacemu caloéci opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie * pdf na noéniku
CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana, jako jeden plik dla kazdej

branzy. Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA lub w plikach *xls.

> sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnoéci zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego, ktére zostaly okreélone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane$,

uzupelnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjaénianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
rob6t watpliwodci zwigzanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

®Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
® Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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écista wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

> wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzone;
dokumentacji projektowe;j:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonga dokumentacja
projektowa, szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru
rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robét z odtworzeniem

trawnikoéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badad i pomiaréw kontrolnych zgodnie z

wymogami SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:

— dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

_  ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaly),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wladciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,

— protokél odebranych elementéw rob6t i Swiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

—  korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
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Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegblnoéci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doéwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dodwiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
1 normami. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnief, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzié w porozumieniu
z inwestorem i na biezaco uwzgledniaé przejete wspélnie rozwiazania. Dokumentacja
przekazana zamawiajagcemu powinna byé kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektéw, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zaméwienia w zakresie ogélnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga byé zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby zapewnié
optymalna ekonomicznoéé budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spelnié wymagania
zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych
w szczegblnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego’ oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanies.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej powinna skladaé sie
z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych iwykonawczych oraz innych
opracowan:

— branza drogowa

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

7 Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.
8 Dz. U. z 2016 1., poz. 124 t.j. ze zm.
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— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koficowemu.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazane; dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi
dokonanie koficowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnief, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzietr przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupeinienia, bez podpisania
protokolu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako datg¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowo$é jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie 1 kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlaSciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
robét powinien przedstawiaé podzial wszystkich robot budowlanych na grupy robdt
wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okres§lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym?®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caly zakres
robét przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

® Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 t.].
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i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego!®, i nastepujace

wymagania:

— majg podawaé informacje pominigete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jako$é robot,

— majg wskazywaé na §ci§le okreélong technologie wykonawstwa,

— maja zapewniaé uzyskanie wladciwych parametréw jakoéciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamie§cié
wymagania niezbedne do okre§lenia standardéw i jakoéci wykonania robdét w
zakresie sposobu wykonania robdt, wladciwoéci wyrobéw oraz oceny prawidtowoéci
wykonania robét i wyrobéw,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu:

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnief i zatwierdzenia:

> projektu stalej organizacji ruchu,

> projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!l. W projekcie nalezy uwzglednié zastosowanie znakéw
pionowych odblaskowych z folig II generacji.

2.1.2. Architektura:
Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e kategoria ruchu: KR1

e predko$é projektowa: V=30 km/h

e typ przekroju: drogowy

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e szeroko$é jezdni 3,560m — 3,70 m
e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$

Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugoéé odcinka do przebudowy: ok.51m

10Dz, U. 2 2021 1., poz. 2454
1 Dz U. 22017 r., poz. 784 tj.
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e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%
Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja sie nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podioza do grupy noénosci
G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukeji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku
stwierdzenia w toku badaf geotechnicznych braku noénoéci istniejace] podbudowy dla

kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé kompletna konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9MPa o gr. 20 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm
Kraweznik drogowy betonowy 15 x 30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15
gruboéci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysokoéci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15 x 22 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15 gruboéci min. 10 cm.
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociagowa,
e sieé telekomunikacyjna,
e sieé cieplownicza.
W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym-:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wystapié. Zaprojektowaé i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejaca infrastruktura techniczna w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych
dysponentdéw sieci.

Lokalizacje wlazéw, zaséw itp. nalezy umiejscowié¢ symetrycznie w linii stanowiacej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly si¢ w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

2.1.56. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania robét Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:
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— zakoniczenie jezdni przy koficu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikéw betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z opracowang stala
organizacjg ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
1 przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficéw nalezy przekopaé,
usung¢ zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wejéé na posesje nalezy dostosowaé do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagah Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zaméwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzah budowlano-konstrukecyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oérodkéw zycia kulturalno-
spotecznego, oérodkéw stuzby zdrowia, oérodkéw kultury itp.,
— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznoéci publicznej,
— podniesienie bezpieczefistwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakoS§ci zycia mieszkancéw,
— skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczehstwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego poprzez zmiane
oznakowania pionowego na odblaskowe.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robét, jakoéé uzytych wyrobéw i jakosé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dzialania wykonawecy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo§é terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej w msc.
Dzietrzychowo na dzialce nr 4-131.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
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objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga byé wylaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowaé projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonaweca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki
dziatalno§ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

e ochrony érodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczehistwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbgdne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy 1 na jego koszt.
Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wilasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegblnosci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach!?,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiska'®, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o oplacie produktowej!4.
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnoéé odpadow (materiatéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywéz materiatléw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywézki ziemi z wykopéw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych
z rozbiérki i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegbdlowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania 1 utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza
w caloéci do wykonawcy.

12Dy U. 22021 r., poz. 779 t.j. ze zm.
13 Dgz. U. z 2021 r., poz. 1973 t.j. ze zm.
14Dz, U. z 2020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
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Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadad, co, do jako§ci wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®® oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badZz wykonawstwo robét sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawece.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywaé sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegélnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$é zgodnoSci ich
parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnoéci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa,

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakoéé materialéw jest niezgodna
z warunkami okre§lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa, w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposéb okreélony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa
1 postanowien umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli

¥ Dz U. 220211, poz. 2351 t.j. ze zm.
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wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz oséb petniacych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryeciu,

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancj,

e odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancjl.
Po odbiorze koficowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza,.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne ST majg byé SciSle powigzane z Dokumentami Wykonawcy
i spetnia¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowiazany wykonaé przedmiot zamoéwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych!”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zaméwienia, gdyz wyklucza sie mozliwoéci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwiazanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnoéci aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:
Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z przepisow
lezy w gestii projektanta.

4. Obwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane:

Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

18 Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
17 Dg. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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wszystkie projektowane elementy beda mieécily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.J. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie §érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),
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17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonaweca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie
projektowania.
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6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badaf gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie

udzielone zamoéwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badaf przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Uzyskanie zalecer oraz pozwoleh konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonaweca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczeri atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony érodowiska:
Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznoéci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane 1z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwiazane z budows i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzanh Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnoéci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
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Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowe]j oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
koszty robét przygotowawczych (w szczegblnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badah i pomiaréw okre§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

koszty opracowania projektéw czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty poérednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnoéci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoSci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoéci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,
koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu 1 utylizacji gruzu
betonowego i materialéw rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,
koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoScia Zamawiajgcego, na wskazane
skladowisko na odlegtoé¢ do 15 km,

koszty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystoéci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét, w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaltow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie
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z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej 1 wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegloéé do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robét i ilo$ci okre§lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej. Iloéci szacunkowe okreéla ponizsza tabela.

Szacunkowe ilodci i rodzaje robét do wykonania

Lp. sp:cl;'li]illi:cji Opis robét Jedn. Tlo&é
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzenie
.01.01a |, . . .
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z| km 0,051
wykonaniem mapy powykonawczej
9 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych m? 153.00
(trylinka) gr. 15 cm wraz z wywozem na odlegloéé do 15 km ’
2 D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni o
3 gleboko$ci 48 cm =z transportem wurobku samochodami| m? 205,75
samowyladowczymi na odlegtoéé do 15 km

D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokoéci

4 . ; S y m? 185,00
jezdni o grubodci po zageszczeniu 30 cm
D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
Podbudowa z chudego betonu Rm= 6-9 Mpa na calej szerokosci
. . . h m? 185,00
jezdni o grubosci po zageszczeniu 20 cm
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
o lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o
6 grubodci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny| m? 185,00
wypelnione piaskiem
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C,
. 3 s . .. szt. 1,00
DiT z grupy wielko$ci mate wg projektu organizacji ruchu
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz
8 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 115,00
betonowej z oporem

Szczegblowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloéci robét stanowig
ryzyko wykonawecy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreélenia kosztéw robbt, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robdt, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegblowe rozwiazania projektowe okreélajace zakresy koniecznych do wykonania
rob6t stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawecy.







