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74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowsa,
74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233140-2 — Roboty drogowe
45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 —Malowanie nawierzchni
45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw éciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy o$wietleniowe
45316110-9 — Instalowanie urzadzen oé§wietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonaweca na wykonanie
dokumentacji projektowe] i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu lub zakresu robédt
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dworcowe;j
w miescie Sepopol na terenie powiatu bartoszyckiego w wojewddztwie warminsko-
mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi
w istniejacym pasie drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy
przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych
na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwoler nalezy do
Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowaé i
przekazaé Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Calos¢ zadania dotyczy ulicy Dworcowej na terenie miasta Sepopol, oznaczonej
nr 121061N, na calym odcinku od skrzyzowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyzowania
zul. 11 Listopada w wojewddztwie warmihsko-mazurskim, na terenie powiatu
bartoszyckiego w gminie Sepopol. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest
w obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,Ostoja Warmihska” nalezacym do
terenéw ochronnych Natura 20008.

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowana droga znajduje si¢ w sieci drég gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewédztwo warmifnsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktérym zlokalizowane
sg budynki mieszkalne istanowi ciag komunikacyjny w centrum miasta.
Przebudowywana droga stanowi polaczenie zabudowanego terenu z droga gminng

1 Dz.U. 2021 1., poz. 2454
2Dz. U. 2021 ., poz. 1129 tj. ze zm.
3Dz U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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121053N - Al Wojska Polskiego oraz 121052N — 11 Listopada. Droga gminna
nr 121061N ul. Dworcowa bedaca przedmiotem przebudowy, zlokalizowana jest na
dziatkach stanowigcych wlasnoéé Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie
istniejacym posiada nawierzchnie betonowa, wykonana z masy bitumiczne;j o szerokosci
ok. 3,5 m. Jezdnia na calej dlugoéci jest w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi
spekaniami i ubytkami nawierzchni, a takze z wieloma nieréwnoé$ciami, bez zachowania
spadkéw podiuznych i poprzecznych. Istniejace chodniki wykonane sa z kostki betonowej
oraz plyt betonowych, ktére sa w bardzo ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami
i ubytkami. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie¢ powierzchniowo na tereny przylegle.
Ulica Dworcowa posiada oéwietlenie drogowe. Posesje wzdiuz projektowanej do
przebudowy drogi w wiekszoéci sg ogrodzone. Zjazdy na posesje maja rézne szerokosci
i nawierzchnie. Pas drogowy na dlugoéci zabudowanych posesji obudowany jest
ogrodzeniami trwalymi. W pasie drogowym i w jego bezposrednim sasiedztwie wystepujg
nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

— sieé energetyczna,

— sieé oéwietlenia drogowego,

— sieé kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ wodociggowa.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewziecia planuje sig:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x1,

— wykonanie konstrukeji jezdni,

— ustawienie kraweznikow,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie ciagéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

—  wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie sieci wodociggowej,

— przebudowe odwodnienia w granicy pasa drogowego,

— wykonanie przytaczy wodociagowych,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentoéw sieci,

—  budowe o$wietlenia drogowego,

—  budowe kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

— korytowanie na calej szerokoSci jezdni, chodnikéw/opaski miejsc postojowych
1 zjazdow,




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

— regulacja wysokoSciowa nowych oraz istniejacych urzadzen — studni, zasuw
wodociggowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie stalej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznoéci przestrzegania innych niewymienionych
ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beds one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylacza koniecznoéci stosowania przepiséw, ktére wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i - okreélajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegolnoéci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerweca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §érodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),
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13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dmia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia ~ Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),
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25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamébwienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,

sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,

wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.

Wymagania odnoénie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

branza drogowa,

branza sanitarna,

branza elektrycznej,

usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwiazania
projektowe bedg tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

wykonania koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

sprawdzenia czy grunt podloza posiada noénoéé G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,
uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieti dokumentacji projektowe;j,

pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektows po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robét,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.
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1.3.  Ogélne wlasdciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢é
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane!. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi byé réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlaéciwymi w przedmiocie zaméwienia, zprzepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Droga ma spelniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koficowym ma by¢ uzyskanie
drogi o minimalnej szerokoéci 3,50 m oraz no$nosci 80 kN/os.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowaé sie:

—  wynikami szczegblowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonaweca musi liczyé sie z sytuacja, Ze rodzaje robét i iloéci w programie funkcjonalno
- uzytkowym sa_orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy

zapewniong trwaloéé nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant

powinien zglosié zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiazanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé

dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlaséciciela tego

terenu.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zalaczonymi do PFU.

W zakresie robét nalezy uwzglednic takze:

—  wykonanie dokumentacji projektowe;j (projekt budowlany i wykonawezy),

— nadzdér autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

4 Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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klase techniczng D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
1ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto
predkosé projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjeto szerokoéé jezdni réwna, 3,5 m. Nawierzchnia
projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw wéd
opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do planowanej do
budowy kanalizacji deszczowe;j.

Jest to obiekt liniowy o calkowitej dlugoéci ok. 65 m. Obecnie oraz po zakohczeniu
budowy droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej mieszkaficéw. Droga odbywa sie
gléwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: 3,50 m

— szeroko$¢ opaski/chodnikéw: zmienna 1,0 m — 2.0 m

Przewiduje si¢ wykonanie jezdni z kostki betonowej o gruboéci 8 ¢cm z wykonaniem
chodnikéw/opaski po obu stronach. Na calym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw
na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Konieczna bedzie réwniez budowa sieci
o$wietleniowej, budowa kanatu technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowe;,
przebudowa sieci wodociggowej, przebudowa kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenie
kabli doziemnych rurami oslonowymi.

1.4. Szczegblowe wlaéciwoici funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialki objeta inwestycjg — 818 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 278 m2,

— szacowana powierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej — ok. 157 m2,
— szacowana powierzchnia opaski/chodnikéw z kostki betonowej — ok. 172 m2,
— szacowana dlugosc jezdni z kostki betonowej — ok. 65 m

— szacowana szerokoé¢ jezdni z kostki betonowej — 3,5 m

1.4.2. WskazZniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze byé dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasciciela tego terenu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przyleglty do
prowadzonych robét i przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcéw
nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich.
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1.4.4. Okreélenie wielkoéci mozliwych przekroczeh lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokoéci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

koniecznoéci wlaéciwego polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu
budowy. Nalezy unikaé uszkodzeri lub ucigzliwoéci dla oséb trzecich, wtasnosci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposOb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

—  zachowanie érodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzons, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia ko6t pojazdow;

Zaplecze budowy powinno byé lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgode wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. 7 zajecia pod
ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujace rejony:

— odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszona dewastacje terenu, mozliwos¢
zniszczenia roélinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

—  tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:
> Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloéci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:

—  cze$é opisowa (opis techniczny),
— czeéé graficzng (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwigzai geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé
odcinek o dlugosci ok. 65 m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robét
stanowigca zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien
by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw
branzowych usuniecia, badZ zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z
planowang przebudowg ulicy do stosownych dysponentéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw,

e uzyskanie o decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,

e sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

e sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejgca infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie
niezbedna - po 4 egz.,

e sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna, jezeli okaze sie
niezbedna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane5,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoéci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegblowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

e projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

e przekazanie Zamawiajacemu caloéci opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na noéniku
CD.

5 Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana, jako jeden plik dla kazdej

branzy. Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnoéci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjaénianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycj,

wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreélone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane$,

uzupelnianie szczegéléw dokumentacji projektowe]j oraz wyjaénianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robét watpliwoéci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w ciagu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

écisla wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja,
projektowa, szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakofczeniu rob6t z odtworzeniem
trawnikéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z
wymogami SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac: '

— dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz

5 Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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dodatkowa, jezeli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zalgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawecza robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisOw prawa,

— protokét odebranych elementéw robdt i éwiadectwo platnoéci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

e przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnodci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne dodwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dodwiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
1 normami. Do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnief, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzié w porozumieniu
z inwestorem i na biezaco uwzgledniaé przejete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajacemu powinna byé kompletna i zgodna zobowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowiazany bedzie
do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektéw, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
0 zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zaméwienia w zakresie ogélnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys mogs byé zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
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Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowac i wykonaé tak, aby zapewnié
optymalng, ekonomiczno$é budowy, eksploatacji, konserwacji 1 remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych
w szczegblnoécei rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego’ oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie8.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej nr 121061N -
ul. Dworcowa, powinna skladaé sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych
i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa

— branza sanitarna

— branza elektryczna

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

—  szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
— informacja dotyczaca bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbiér kohicowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej iloci i w jakie] dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokél zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi
dokonanie koficowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych w obowiazujacych na
dzieh przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokolu odbioru oraz wyznaczy termin uzupeinienia brakéw. Date wskazana
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowosé jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

7 Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.
8Dz. U. 22016 r., poz. 124 t.j. ze zm.
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2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawiaé podzial wszystkich robét budowlanych na grupy robdt
wedlug Wspélnego Slownika Zaméwien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym?.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdlowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caly zakres

robé6t przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelniaé wymagania rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegblowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego!®, i nastepujgce

wymagania:

— majg podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jako$é robot,

— majg wskazywacé na §cisle okreélong technologie wykonawstwa,

— majg zapewniaé uzyskanie wladciwych parametréw jakosciowych, okre§lonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamieécié
wymagania niezbedne do okre§lenia standardéw i jakoéci wykonania robét w
zakresie sposobu wykonania robét, wlaéciwosci wyrobéw oraz oceny prawidtowosci
wykonania robét i wyrobow,

- maja zawieraé wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu:

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnief i zatwierdzenia:

> projektu statej organizacji ruchu,

> projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie

® Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 t.j.
1Dz, U. 2 2021 1., poz. 2454
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szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym =zarzadzaniem!l. W projekcie nalezy uwzglednié zastosowanie znakéw
pionowych odblaskowych z folig IT generacji.

2.1.2. Architektura:

Zamawiajacy wstepnie ustala, iz nawierzchnie jezdni, opaski, chodnikéw 1 zatoki
postojowej nalezy wykonaé z kostki.

Uwaga:

Kolor oraz typ (rodzaj) kostki nalezy uzgodni¢é z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw oraz z Zamawiajgcym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predko$é projektowa: V=30 km/h
e typ przekroju: uliczny
e przekrdj poprzeczny: 1x1
e szeroko$¢ jezdni 3,5m
e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugoéé odcinka do przebudowy: ok. 65 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja si¢ nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podioza do grupy noénosci
G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W  przypadku
stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku noénoéci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé kompletna konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z chudego betonu Rm = 6-9MPa o gr. 20 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego Csoso gr. 10 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 10 cm

11 Dz U. 22017 1., poz. 784 t.j.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

Konstrukcja nawierzchni opaski/chodnikéw:

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 20 cm
Krawgznik drogowy betonowy 15 x 30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15
grubosci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysokosci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15 x 22 cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 gruboéci min. 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwiazan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukecyjne.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sieé kanalizacji sanitarne;j,
e sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,
W pasie drogowym nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegblnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawea jest
zobowigzany wystapié. Zaprojektowaé i zrealizowadé usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejacy infrastruktura techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych
dysponentbéw sieci.

Lokalizacje wlazéw, zaséw itp. nalezy umiejscowié symetrycznie w linii stanowiacej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

Odwodnienie:

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie budowy sieci kanalizacji
deszczowej na calym przebudowywanym odcinku drogi.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zawierajacej:

— studnie kanalizacyjne betonowa ¢ 1000 mm,

— studnie betonowe ¢ 600 mm z osadnikiem zwieiczone zeliwnym wpustem ulicznym,
— dlugosé i Srednice rurociggu zgodnie z PZT.

Sie¢ wodociggowa:

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci wodociagowej zawierajace;:
-~ hydranty nadziemne p.poz ¢ 80 mm,

— zasuwy wodociggowe ¢ 150 mm,

— dlugosc i Srednice rurociggu zgodnie z PZT.
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Sieé kanalizacji sanitarnej:

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci wodociagowej zawierajacej:
— studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ¢ 400 mm

— dlugoéé i érednice rurociagu zgodnie z PZT.

Oéwietlenie drogowe:

Ulica Dworcowej w Sepopolu posiada ofwietlenie uliczne. W ramach zadania
inwestycyjnego planuje sie wykonanie nowego oéwietlenia drogowego na calym
przebudowywanym odcinku drogi. Zamawiajacy zastrzega ewentualng mozliwos¢
montazu na stupach oéwietleniowych éwietlnych dekoracji §wiatecznych, ktoére zostang
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Obiekty oéwietlenia ulicznego muszg, skladaé si¢ m.in. z:

— fundamenty stupowe,

— linie kablowe zasilajace w gruncie,

—  stylizowany stup z wysiegnikiem o wysoko$ci 9 m w odstegpach do 40 m,

— stylizowana oprawa uliczna LED wraz z odpowiednimi urzadzeniami sterujacymi

—  barwa éwiatla ciepla w przedziale 3000k - 4000k.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru wzoru latarni ulicznej.

Kanat technologiczny:

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia winien uwzglednié¢ wykonanie

kanalu technologicznego zgodnie z Ustawa o drogach publicznych!? oraz

Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaly technologiczne!s.

W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym nalezy zlokalizowaé kanal

technologiczny uliczny sktadajacy sie z:

— 1 rury oslonowej @ 110/12,0(do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3,7 (budowa rur $wiatlowodowych rurociagu RS powinna by¢
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzna plaszczyzna ryflowana
oraz warstwa, poslizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji
nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu
wysokiej gestoéci HDPE, wypelnionej wiazka luzna mikrorur cienko§ciennych
w iloéci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byé rowkowana z dodatkiem $rodka
obnizajacego wspblczynnik tarcia).

12y, U. z 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
1B Dy U. 2 2015 1., poz. 680 ze zm.
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Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
“_\
WMR

@0 .

Glebokos¢ posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
typu SKR-1. Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych maksymalnie co 200 m.
Nalezy wykona¢ kanal technologiczny o dtugoéci odpowiadajacej dtugoéci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace robét budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania robét Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:

— opaske/chodnik nalezy zabezpieczyé od strony posesji obrzezem betonowym
wibroprasowanym na calej dlugoéci,

— zakofczenie jezdni przy kohcu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikéw betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z opracowang statg
organizacjg ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
i przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcodw nalezy przekopad,
usungé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wejéé na posesje nalezy dostosowaé do istniejgacych bram i furtek.
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2.2. Szczegblowy opis wymagah Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu
zamOwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzahi budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
_ skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oérodkéw zycia kulturalno-
spolecznego, oérodkéw stuzby zdrowia, oérodkéw kultury itp.,
— skrécenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznoéci publicznej,
— podniesienie bezpieczefistwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jako$ci zycia mieszkancow,
— skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczehstwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu drogowego poprzez zmiang
oznakowania pionowego na odblaskowe, przebudowe chodnikéow.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robét, jakoéé uzytych wyrobdow i jakosé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo§é terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej — ul.
Dworcowej w msc. Sepopol na dziatkach nr 2-101, 2-100/10, 2-102/15, 2-103.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga byé wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowaé projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki
dzialalnoéci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osobb trzecich,

e ochrony érodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

o warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwiazanych z budowa.
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Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawecy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegélnoéci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach!4,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiskals, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o oplacie produktowej!s.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasnosé odpadéw (materialéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywéz materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegloéé do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywézki ziemi z wykopéw oraz miejsce skladowania materialéw pochodzacych
zrozbiérki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegblowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dZwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., réwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza
w catoSci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiada¢, co, do jako$ci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlanel” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce.

¥ Dz. U. 22021 ., poz. 779 t.j. ze zm.

3 Dz. U. 2 2021 1., poz. 1973 t.j. ze zm.
¥ Dz. U.22020 ., poz. 1903 t.j. ze zm.
Y Dz. U. 2 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
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Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywaé sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawecze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w
aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukeyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznoé zgodnos&ci ich
parametréw z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoSci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa,.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakosé materialéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreélonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposéb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa
1 postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz 0s6b pelniacych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koficowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich rob6t i urzadzen.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

Specyfikacje techniczne ST maja byé $ciéle powiazane z Dokumentami Wykonawcy
1 spelniaé¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoéwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznych?®.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zaméwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwoéci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegélnoéci aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oséwiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomo&cig na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy beda mieécily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

18 Dz. U. z 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
¥ Dz. U. 2 2021 1., poz. 1129 t.j. ze zm.
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5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §érodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie §érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzenh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewngtrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.3.),
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20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw
itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robdét.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
1 odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych 2z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie
projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki bada gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie

udzielone zamoéwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badah przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg,

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.
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6.3. Zalecenia/pozwolenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony grodowiska:
Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej-

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnosci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwiazane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

— koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

—  koszty robét przygotowawczych (w szczegblnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymezasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badan i pomiaréw okre§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
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SSTWiORB oraz w obowiazujacych przepisach,

— koszty opracowania projektéw czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robé6t zgodnie z tymi projektami,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty poérednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzgdu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnoéci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robdt, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoéci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczehistwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialéw rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane
skladowisko na odlegtoéé do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieh i pozwolen na wywdéz
nieczystoéci statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z
prowadzeniem robdt, w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaléw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

- koszty zwiazane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtoéé do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robét i iloéci okreSlone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloéciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej

dokumentacji projektowe;j. Iloéci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szacunkowe ilodci i rodzaje robét do wykonania

Lp. sp:c‘;?]i:cji Opis robét Jedn. | Ilo&é
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z| km 0,065
wykonaniem mapy powykonawczej
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
2 bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4cm wraz z wywozem na m? 278,30
odlegloéé do 5 km (material Zamawiajacego)
Reczne rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych (gr.6 cm)
3 .. . m? 183,62
(ulozenie na paletach i transport do 5 km)
4 Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych z rozbiérka law m 98.40
betonowych wraz z wywozem na odlegloéé do 5 km ’
5 Rchne”rozebranie obrzezy betonowych wraz z wywozem na m 63.19
odlegloéé do 5 km
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni o
6 glebokosci 59 cm z transportem urobku samochodami| m* 312,55
samowyladowczymi na odlegloé¢ do 15 km
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci chodnika o
7 glebokoéci 27 cm =z transportem urobku samochodami| m* 171,89
samowyladowczymi na odleglo$é do 15 km
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci zatoki
8 postojowej o glebokoéci 33 cm z transportem urobku samochodami| m? 156,73
samowyladowczymi na odlegloséé do 15 km
D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace
9 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szeroko$ci m? 978.30
jezdni o gruboéci po zageszczeniu 30 cm ’
10 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokoéci m? 156.73
zatoki postojowej o grubos$ci po zageszczeniu 10 cm ’
1 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokoéci m? 171.89
chodnika o gruboéci po zageszczeniu 20 cm ’
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych C50/30 stabilizowanych
12 mechanicznie na calej szerokosci zatoki postojowej o gruboéci po| m? 156,73
zageszczeniu 10 cm
D-04.06.01 |Podbudowa z chudego betonu
13 Podbudowa z chudego betonu Rm= 6-9 Mpa na calej szerokosci| m?® 278,30
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jezdni o gruboéci po zageszczeniu 20 cm

3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j dla drég i ulic lokalnych
oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, zatoki postojowe]j oraz
14 zjazdow z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m? 606,92
cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypelnione piaskiem

4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
chemoutrwaldzalnego strukturalnego wg projektu organizacji ruchu

D-05.03.23a

15 m? 7,00

D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe

16 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C, D - 700
i T z grupy wielko$ci male wg projektu organizacji ruchu ’

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz

17 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 198,00

betonowej z oporem

D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce

18 . ; : . . . m 119,00
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem

6 D-10.00.00 INNE ROBOTY

19 Budowa kanatu technologicznego kpl. 1,00
20 Wykonanie kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
21 Wykonanie sieci wodociagowej kpl. 1,00
22 Wykonanie o$wietlenia ulicznego kpl. 1,00
23 Wykonanie kanalizacji sanitarnej kpl. 1,00

Szczegblowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie iloSci robét stanowia,
ryzyko wykonawecy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreélenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zalgcznik do PF-U.

Szczegblowe rozwiazania projektowe okreélajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawecy.




