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1 CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez \Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc.
Rygarby w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku od
skrzyzowania z DP 1394N do koiica zabudowan w msc. Rygarby.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w pétnocno-zachodniej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje
sie droga gminna 121018N Rygarby — DP 1394N.
Przedmiotowa droga gminna jest waznym ciagiem komunikacyjnym tgczacym miejscowosé
Rygarby z DP 1394N i dalej z miastem Sepopol (stolicg gminy) oraz z miastem Bartoszyce (stolicg
powiatu). Jest ona istotna z punktu widzenia dostepu ludzi tam mieszkajgcych do osrodkéw
administracji, kultury i zdrowia zlokalizowanych w miescie Sepopol i Bartoszyce, jak rowniez
stanowi jedyna droge do przewozu ptoddw rolnych z tej miejscowosci. Droga (przy skrzyzowaniu
z DP 1394N) potozona jest w bezposrednim sagsiedztwie obiektu uzytecznosci publicznej
stanowigcego miejsce kultu religijnego tj. krzyza przydroznego. Krzyz przydrozny stanowi obiekt
matej architektury, ktéry petni funkcje uzytecznosci publicznej w aspekcie kultu religijnego.
Uwaga:
Z uwagi na fakt, iz przedmiotowg droge przecina ciek wodny a zakres opracowania
obejmuje jedynie dzialke drogowa podczas uzyskiwania mapy sytuacyjno — wysokosciowej
do celéw projektowych nalezy w obrebie styku dziatki drogowej (dz. nr 28-105) z dziatka
wodng (dz. nr 28-111), ktdrg stanowi rzeka Pisa dokonaé ustalenia stanu wiadania tych
nieruchomosci.
Droga gminna 121018N posiada bezposrednie potgczenie z DP 1394N Witki — Sepopol —
Dzietrzychowo — Gierkiny, ktora taczy miasto Sepopol z miastem Bartoszyce.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 121018N Rygarby — DP 1394N.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgod, uzgodnien | pozwolen;
2. sporzadzenie projektdw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
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Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

a. branza drogowa.

b. usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.

c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentaciji:

a)

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w Rygarbach w ilosci 3 egzemplarzy zawierajacej:

— czesé opisowa (opis techniczny),
— czesé graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja

rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac odcinek o diugosci
ok. 480 m od skrzyzowania z DP 1394N do konca zabudowan w msc. Rygarby
(zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robét stanowigcg zatacznik do niniejszego
opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy
zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka ulicy, zawierajacej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, bgdz zabezpieczenia kolizji
istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowg ulicy do stosownych dysponentow sieci.

b)

c)

d)

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500,
— ustalenie stanu wtadania na styku dziatki drogowej z dziatkg wodnag,

sporzgdzenie projektéw budowlanych branzy. drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturag techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

sporzgdzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz - po 3 egz.,
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wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robét budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xIs, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na no$niku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub
w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

g)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotdbw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

$cista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentaciji projektowej:

a)
b)

c)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakoriczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,
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g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami

SST;

h) przygotowanie rozliczenia kofcowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,

i)

ktéry ma zawierag:

dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiarow lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SSTWIORB,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiardow zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
Zz wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omoéwieniem,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wihasciwych
przepiséw prawa,

protokét odebranych elementéw robot | Swiadectwo ptatnosci korcowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢é wykonana w oparciu o ocbowigzujgce przepisy
(w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez VWykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w msc.
Rygarby na odcinku od skrzyzowania z DP 1394N do korfica zabudowan w msc. Rygarby.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:

przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

przebudowe zjazdow w zakresie niezbednym do prawidiowego funkcjonowania
droqi,

budowe Scieku korytkowego przy krawedzi jezdni wg. KPED 01.04

organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia BRD),

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci.
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1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

» klasa techniczna drogi: L (lokalna)

e kategoria ruchu: KR3

e predkosc projektowa: V,=40km/h

e typ przekroju: uliczny

e  przekrdj poprzeczny: 1x2

e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m

e szeroko$¢ jezdni: 5,50m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dtugosc¢ odcinka do przebudowy: ok. 480mb

e promien tuku poziomego: min. 50m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sig nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podioza do grupy no$nosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych braku no$nosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR3 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7cm

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stab. mech gr. 30cm
warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 30cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

-~ warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stab. mech gr. 25cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 20cm

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktura

Zaprojektowac i zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzgdzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu stalej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych. Wykonanie oznakowania
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pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczeristwa ruchu zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu.

Dla _potrzeb sporzadzenia oferty przetarqowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepng koncepcije w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,
stanowigca zatacznik do PF-U.

Szczegdlowe rozwiazania projektowe okreslajagce zakresy koniecznych do wykonania

robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej nr 121018N w msc. Rygarby na odcinku
od skrzyzowania z DP 1394N do konca zabudowan w msc. Rygarby. Istniejgca nawierzchnia na
catym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnie gruntowg wzmacnhiana zwirem.
Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy, ktéry
jest znikomy odbywa sie po istniejgcej jezdni drogi gruntowej i poboczu drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terendéw ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa
e sie¢ telekomunikacyjna
e siec elektroenergetyczna
Droga nie posiada o$wietlenia.
Na przedmiotowej drodze nie wystepuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi
odbywa sie poprzez rowy przydrozne znajdujgce sie po obu stronach jezdni.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,
— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnosc¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,
— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
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i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowg, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacii ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacii ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodniern dokumentacji projektowe;j,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu
roboét przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdéinego korzystania i wykorzystywanych przez transport
cigzarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna byé wykonana w oparciu
0 obowiazujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

9)

10)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 1137
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 21999r, Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogdblne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokos¢ jezdni: 5,50m
e szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m
e szeroko$¢ pobocza: 0,75m

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog gminnych i posiada klase
techniczng L (lokalng). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do
projektowania przyjeto kategorie ruchu KR3.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg Vp=40km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzadzenia MTIGM, a takze waski pas drogowy z uwagi na istniejgce w nim
zadrzewienia przyjeto szeroko$¢ pasa jezdni rowng 2,75m, tgczng szerokos¢ jezdni rowng 5,50m.
Wazdtuz projektowanej drogi po obu stronach zaktada sie wykonanie rowéw przydroznych
odprowadzajgcych wody opadowe z korony drogi.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tukami lub posiadajg skosy 1:1. Lokalizacja
zjazdow zostata wniesiona na podstawie stanu istniejgcego wystepujacego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej drogi gminnej nie bedzie ograniczona kraweznikami. W zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci budowania zamknietego systemu kanalizacji deszczowej.
Pozostawia si¢ istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi gminnej w Rygarbach przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi gminnej powinna sktadaé sie
z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowari:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,
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—  branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

—  szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dia wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koricowemu.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych. ,
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokdt zdawczo - odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koricowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentoéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentac;ji
projektowej, o ile prawidiowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koricowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
5,50 m oraz no$nosci 80 kN/o$.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym.
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Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobéw i jako$¢ wykonania
byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy catos$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na odcinku od
skrzyzowania z DP 1394N do korica zabudowan w msc. Rygarby.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecia obydwu
pasow ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas diuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekty czasowej
organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

—~ organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw o0soéb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegOlIlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413,
ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywodz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
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Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzgcych z rozbiérki
i nadajgcych sig do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymezasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) bedg wymagaly przeprowadzenia badarn
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robot budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e  wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bgdg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowsa.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi
je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadac¢ zmiany sposobu wykonywania robét na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowienn umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy
ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiérczesciowy,

— odbiérkonicowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwaranciji,

— odbiérostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania dysponentow sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywréci¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac¢, usung¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacii

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie

0golnym przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy speinié wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegélnosci:
— Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.),
—~ Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,Opisie ogoélnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzgdzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Bartoszycki.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetniaé wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny byé opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejgce;
organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym sa
ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji

projektowej. lloci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczego6towe rozwigzania projektowe, wpltywajgce na zwiekszenie ilosci robét stanowig ryzyko

wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robé6t do wykonania

- : : Planowana
Lp Rodzaj robét do wykonania wiclko&E Labiot
1 | Sciecie pobocza 970m?
2 | Wykonanie przepustdw pod zjazdami 132m
3 | Wykonanie konstrukcji jezdni 3395m?
4 | Wykonanie nawierzchni jezdni 2970m?
5 | Wykonanie scieku korytkowego przy krawedzi jezdni wg. KPED 01.04 189m
6 | Wykonanie zjazdoéw do posesji 300m?
7 | Wykonanie uzupetnienia poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 730m?
8 | Odnowa rowéw przydroznych 970m
9 | Wykonanie oznakowania pionowego 5szt.
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. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogéine

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamoéwienia, gdyz
wyklucza sig mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdinosci aktualng mape do celéw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi wraz z ustaleniem stanu wtadania
na styku dziatki drogowej z dziatkg wodng, ktéra przecina droge.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlaneqo z wymagdaniami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajace jego prawo do _dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2015r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1232
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 1137
ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j (j. t. Dz. U. Nr 178 z 20009r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.




9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)
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462 ze zm.),

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129),
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkdw, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U.
z 2014r., poz. 1040 ze zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosg;
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIiA);

WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robédt budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej wraz z ustaleniem stanu wtadania na styku dziatki drogowej z
dziatkg wodng lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoséci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajagcego dotyczace zachowania urzadzerih naziemnych
i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierag:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne
w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
c) koszty robét przygotowawczych (w szczegoélnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
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d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzgdu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tagcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP
i Ppoz., nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

i) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zaméwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos$é do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
w sposbb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tgcznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbednych do ziozenia zgtoszenia robodt
budowalnych,

s) koszty rozbiérki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosc¢ do 15 km,

t) koszty podatkdw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki

v Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét
v Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna



