

WYKONAWCY BIORĄCY
UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Or.III.271.1.4.2017
BZP nr 44682 – 2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na odcinku DW 512 - GULKAJMY”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z udzieloną odpowiedzią i modyfikacją treści SIWZ:

ZAPYTANIE NR 1:

W rozdziale 4 pkt 4.2. Zamawiający wyznaczył termin wykonania zamówienia do 31.08.2017r. Jest to krótki termin biorąc pod uwagę, że przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi.

Czy istnieje możliwość zmiany terminu wykonania na 30.09.2017 r.

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania na **30.09.2017 r.**, zgodnie z modyfikacją treści SIWZ.

ZAPYTANIE NR 2:

Zamawiający zastosował we wzorze § 8 ust. 1, że rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury do Zamawiającego, w oparciu o podpisany przez strony protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Rozliczenie takie uniemożliwia złożenie oferty mniejszym firmom, ponieważ finansowanie przez cały okres trwania umowy bez wsparcia (kredytu Bankowego) jest niemożliwe. Zastosowanie takiego rozliczenia wiąże się z tym, że Wykonawcy zmuszeni są zwiększyć wartość zamówienia o koszt obsługi udzielonego kredytu.

Czy istnieje możliwość dokonania zmiany w § 8 ust. 1 wprowadzając rozliczenie częściowe np. miesięczne lub etapowe?

ODPOWIEDŹ NR 2:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie rozliczenia częściowego, zgodnie z modyfikacją treści załącznika Nr 7 do SIWZ.

MODYFIKACJA SIWZ

Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

- 1) W treści dokumentu SIWZ:
 - a) W rozdziale 4 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:
„4.2. Termin wykonania do 30.09.2017 r.”

2) W załączniku nr 7 – projekcie umowy:

a) wprowadza się w § 8 ust. 6, który otrzymuje brzmienie:

„6. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia częściowego w oparciu o prawidłowo wystawioną i dostarczoną Zamawiającemu fakturę częściową, jedynie raz, przy zaawansowaniu robót nie mniejszym niż 40 % całości zadania. Powyższe rozliczenie wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku Wykonawcy. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół potwierdzający stan zaawansowania i wykaz wykonanych robót, podpisany przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.”

W załączeniu do pisma zmieniony załącznik Nr 7 do SIWZ – projekt umowy.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Modyfikacja treści SIWZ w powyższym zakresie nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Sporządziła: Beata Pakuła

B U R M I S T R Z

Irena Wołosz