

**GMINA SĘPOPOL**  
**ul. 11 Listopada 7**  
**11-210 Sępopol**

Sępopol, 05.02.2026 r.

## **Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu**

### **ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW**

Or.III.271.1.2.2026

**BZP nr 2026/BZP 00121175**

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”RADOSNY START – ŻŁOBEK  
Z PROGRAMU MALUCH + ” (zmieniony zakres robót).

Zamawiając zgodnie z art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące terminu wykonania zadania:

- 1) W pkt 5.2. gdzie treść- Planowany termin zakończenia zadania – maksymalnie do 17 sierpnia 2026 r.

#### **ZMIANA NA:**

„5.2. Planowany termin zakończenia zadania – **maksymalnie do 20 lipca 2026 r.**”

- 2) W załączniku nr 4 projekcie umowy treść w § ust. 2 „Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – maksymalnie do 17 sierpnia 2026 r.

#### **ZMIANA NA:**

„ § 3  
ust. 2. Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – **maksymalnie do 20 lipca 2026 r.**”

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

**W związku z powyższym zmienione zostanie ogłoszenie o zamówieniu Nr 2026/BZP 00121175 z dnia 20.02.2026 r.**

Jednocześnie zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ:

**ZAPYTANIE Nr 1 :**

Po przeanalizowaniu zakresu robót oraz czasu niezbędnego na prawidłowe wykonanie wszystkich prac budowlanych, z naszej ocenie wskazany termin jest zbyt krótki, aby możliwe było zrealizowanie inwestycji zgodnie z wymogami technicznymi, obowiązującymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do czasu umożliwiającego rzetelne i prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź Nr 1 :**

**Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania robót. Zadanie dofinansowane jest ze środków UE, gdzie terminem umożliwiającym rozliczenie inwestycji jest tak jak określono powyżej - maksymalnie do 20 lipca 2026 r.**

**UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień :**

**10 marca 2026 r. (wtorek) godz. 10<sup>00</sup>.**

*Sporządziła: Beata Pakuła*

*Burmistrza Sepopola*

*Irena Wołosiuk*