
 
 

 

GMINA SĘPOPOL                                                                                Sępopol, 05.03.2026 r. 

ul. 11 Listopada 7 

11-210 Sępopol 

                                                                                                 

Wykonawcy  zainteresowani                                                                                        

udziałem  w  postępowaniu 

 

 

ZMIANA  TREŚCI   SPECYFIKACJI   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

ODPOWIEDŹ   NA   ZAPYTANIA   WYKONAWCÓW 

 

Or.III.271.1.2.2026 

BZP nr  2026/BZP    00121175       

                                                                

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”RADOSNY START – ŻŁOBEK                            

Z PROGRAMU MALUCH + ” (zmieniony zakres robót).     

 

Zamawiając zgodnie z art. 286 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) informuje, że dokonuje zmiany 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące terminu wykonania zadania: 

 

1) W pkt 5.2. gdzie treść- Planowany termin zakończenia zadania – maksymalnie                

do 17 sierpnia 2026 r. 

  

ZMIANA  NA: 

              „5.2. Planowany termin zakończenia zadania – maksymalnie do 20 lipca 2026 r.” 

 

 

2) W załączniku nr 4 projekcie umowy treść w § ust. 2 „Planowany termin 

zakończenia realizacji zamówienia – maksymalnie do 17 sierpnia  2026 r. 

 

ZMIANA  NA: 

             „ § 3 

              ust. 2.  Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia – maksymalnie                  

do 20 lipca 2026 r.” 

 

 

 

 

 



 
 

 

W związku z powyższym zmienione zostanie ogłoszenie o zamówieniu                                  

Nr 2026/BZP 00121175 z dnia 20.02.2026 r. 

 

 

Jednocześnie zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie                        

Wykonawcy  dotyczące treści SWZ: 

 

ZAPYTANIE  Nr 1 : 

  Po przeanalizowaniu zakresu robót oraz czasu niezbędnego na prawidłowe wykonanie 

wszystkich prac budowlanych, z naszej ocenie wskazany termin jest zbyt krótki, aby możliwe 

było zrealizowanie inwestycji zgodnie z wymogami technicznymi, obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami sztuki budowlanej. 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji 

zamówienia do czasu umożliwiającego rzetelne i prawidłowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

 

Odpowiedź Nr  1 : 

Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu wykonania robót.  Zadanie 

dofinansowane jest ze środków UE, gdzie terminem umożliwiającym rozliczenie 

inwestycji jest tak jak określono powyżej  - maksymalnie do 20 lipca 2026 r.  

  

UDZIELONE ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ NIE POWODUJE ZMIANY 

TERMINU składania ofert, który pozostaje na dzień : 

10 marca  2026 r. (wtorek) godz. 10 00. 

 

 

Sporządziła: Beata  Pakuła 

 

                                                                                                              Burmistrza  Sępopola 

                                                                                                                   Irena  Wołosiuk 
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