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I. CZĘŚĆ OPISOWA  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno –użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129). 

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

̶ przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę, 

̶ przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

̶ zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych. 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce nr 1/11 

w msc. Gierkiny w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i pełnienie nadzoru autorskiego na odcinku 

wskazanym w załączniku graficznym. 

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie 

bartoszyckim, w północno-wschodniej części Gminy Sępopol. W zakresie opracowania znajduje 

się droga wewnętrzna zlokalizowana na działce nr 1/11 obręb 6 – Gierkiny, gmina Sępopol.  

Przedmiotowa droga zapewnia połączenie terenu z drogą wewnętrzną w msc. Gierkiny.  

Przebudowywana droga stanowi połączenie istniejącego terenu w msc. Gierkiny z drogą 

wewnętrzną i dalej z drogą powiatową nr 1394N Witki – Sępopol – Dzietrzychowo – Gierkiny, 

która bezpośrednio łączy miejscowość Dzietrzychowo z miastem Sępopol (stolicą gminy) oraz 

z miastem Bartoszyce (stolicą powiatu).  

Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce  nr 1/11 obręb 6 – 

Gierkiny, gmina Sępopol. 

Zamówienie obejmuje: 

1. sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla wszystkich występujących branż; 

3. wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych. 

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

a. branża drogowa. 

b. usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania 

projektowe będą tego wymagały. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Sporządzenia dokumentacji: 

a) wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

zlokalizowanej na działce  nr 1/11 obręb 6 – Gierkiny, gmina Sępopol w ilości 

3 egzemplarzy zawierającej: 

̶ część opisową (opis techniczny), 
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̶ część graficzną: plan sytuacyjny (z elementami stałej organizacji ruchu). Koncepcja 

rozwiązań geometrycznych drogi powinna obejmować odcinek o długości ok. 65 m 

od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do końca działki nr 1/11 (zgodnie z wstępną 

koncepcją zakresu robót stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania). 

Projekt koncepcyjny może być sporządzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej 

pozyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Bartoszycach. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych przebudowy 

przedmiotowego odcinka ulicy, zawierającej ww. materiały i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych usunięcia, bądź zabezpieczenia kolizji 

istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową ulicy do stosownych dysponentów sieci. 

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

̶ pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali 1:500 

c) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - po 

4 egz., 

d) sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - po 

4 egz., 

e) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Gminę Sępopol 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 

w związku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. 

Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem, 

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 

g) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów 

dla każdej z branż - po 3 egz., 

h) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, 

*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej branży. 

Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku w programie NORMA lub 

w plikach *xls. 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 
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w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 

3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na 

nośniku CD oraz w formie papierowej, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: 

̶ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

̶ dzienniki budowy (oryginały), 

̶ książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), 

̶ recepty i ustalenia technologiczne, 

̶ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

̶ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

̶ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 
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̶ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

̶ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych 

przepisów prawa, 

̶ protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej 

sprawdzone przez Inspektora Nadzoru, 

̶ korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 

inwestycji 

i) przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy 

(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego 

stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. 

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi w msc. Gierkiny 

o długości ok. 65 m od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do końca działki nr 1811. 

W ramach przedsięwzięcia planuje się: 

̶ przebudowę nawierzchni drogi o przekroju 1x2, 

̶ usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu 

o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 

1.1.1. Branża drogowa 

Założenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:  

 klasa techniczna drogi:       D (dojazdowa) 

 kategoria ruchu:         KR1 

 prędkość projektowa:       Vp=40 km/h 

 typ przekroju:           uliczny 

 przekrój poprzeczny:        1x2 

 szerokość jezdni:         5,00 m 

 dopuszczalny nacisk:       80kN/oś 

Założenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:  

 długość odcinka do przebudowy:    ok. 65 mb 

 pochylenie poprzeczne jezdni:    maks. 7% 

Poszczególne konstrukcje elementów drogi oczekiwane przez Zamawiającego przedstawiają się 

następująco przy założeniu doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1.  

Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

Zakłada się wymianę konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku 

badań geotechnicznych braku nośności istniejącej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 należy 

zaprojektować kompletną konstrukcję jezdni.  
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̶ kostka brukowa betonowa typu „Behaton” lub „Unistone” gr. 8cm 

̶ podsypka cem. – piaskowa 1:4 gr. 4 cm 

̶ podbudowa z kruszywa łamanego C 50/30 stab. mech. gr. 22cm 

̶ warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 15cm 

Oporniki betonowe 12x25cm należy układać na ławie betonowej z betonu C12/15 grubości min. 

10 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. 

1.1.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą 

Zaprojektować i zrealizować usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

w oparciu o warunki uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Położenie terenu 

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 1/11 w msc. 

Gierkiny na odcinku o długości ok. 65 m od skrzyżowania drogą gminną do końca działki nr 1/11. 

Istniejąca nawierzchnia na całym odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnię z 

prefabrykatów betonowych (trylinka). Przedmiotowa droga wewnętrzna, projektowana jest jako 

droga klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy, jest znikomy. 

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptaków 

PLB 280015 „Ostoja Warmińska” należącym do terenów ochronnych Natura 2000. 

1.2.2. Media 

W obszarze objętym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć telekomunikacyjna 

Droga nie posiada oświetlenia ulicznego. 

Na przedmiotowej drodze nie występuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi 

odbywa się powierzchniowo na przyległe tereny zielone. 

Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe. 

1.2.3. Budowa geologiczna 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno-inżynierską do przedmiotowego zadania. 

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe 

Obszar na którem będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty jest ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji 

i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji 

przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

̶ dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

̶ wykonania koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

gminnej, 

̶ sprawdzenia nośności gruntu  podłoża. W przypadku nośności grunt podłoża innej niż 

G1 Wykonawca doprowadzi podłoże gruntowe do ww. kategorii, 

̶ opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych 

i wykonawczych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno - 
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budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

̶ opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

̶ wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

̶ uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

̶ pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

̶ zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

̶ bieżącego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport 

ciężarowy na potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

̶ sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał 

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze 

zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 

ze zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 

462 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129); 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t. 

Dz. U. z 2016r., poz. 124); 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 

2181 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze 

zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.); 
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11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.). 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Przyjęto następujące parametry przekrojów normalnych: 

 szerokość jezdni:         5,00 m 

Droga wewnętrzna posiada klasę techniczną D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez 

Zamawiającego warunkami technicznymi do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjęto prędkość projektową Vp=30km/h. Z uwagi na 

wymogi rozporządzenia MTiGM, a także wąski pas drogowy z uwagi na istniejące w nim 

zadrzewienia przyjęto szerokość jezdni min. 5,00m.  

Nawierzchnia projektowanej drogi będzie ograniczona krawężnikami betonowymi lub opornikami 

betonowymi. Elementy te w większości będą zaniżone przez co pozostanie utrzymany swobodny 

spływ wód opadowych. W związku z powyższym nie ma konieczności budowania zamkniętego 

systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia się istniejący układ odwodnienia drogi tj. poprzez 

rowy przydrożne.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót przewidzianych do 

wykonania przy przebudowie drogi na działce nr 1/11 w msc. Gierkiny przedstawiono w pkt. 1.1 i 

pkt. 4. 

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także: 

̶ wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 

̶ nadzór autorski, 

̶ wykonania projektu czasowej organizacji ruchu, 

̶ sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wymagania do dokumentacji 

Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy drogi powinna składać się z następujących 

branżowych projektów budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowań: 

̶ branża drogowa, 

̶ usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

̶ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

̶ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno - użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii i innych 

elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganych 

w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia, bez 

podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.  

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

2.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie”. Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o minimalnej szerokości 

3,50 m oraz nośności 80 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

̶ wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

̶ wynikami badań i pomiarów własnych, 

̶ zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - 
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użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 20 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do 

przebudowania drogi gminnej odpowiadały parametrom założeń zawartych w niniejszym 

programie funkcjonalno - użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien 

zgłosić zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 

polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość wykonania 

były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy. 

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykonawcy całość terenu objętego 

realizacją przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi zlokalizowanej na działce 1/11 

w msc. Gierkiny na odcinku o długości ok. 65 m od skrzyżowania z drogą wewnętrzną do końca 

działki nr 1/11. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza się zamknięcia obydwu 

pasów ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do 

nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony 

z użytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej 

organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 

działalności w zakresie: 

̶ organizacji robót budowlanych, 

̶ zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

̶ ochrony środowiska, 

̶ warunków bezpieczeństwa pracy, 

̶ warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

̶ zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

̶ zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy media oraz 

odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt wszystkie 

odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 

ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 
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799, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413, 

ze zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 15 km. 

Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania 

należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe uwarunkowania wykonania 

robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe 

Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 

Również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.  

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz 

odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 

z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań 

obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacji techniczne. 

Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte 

w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że 

zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, 

zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z normami 

i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych.  

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem zgłoszenia 

robót budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
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zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-

użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi 

je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na 

sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze 

strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. Zamawiający 

ustala następujące rodzaje odbiorów: 

̶ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

̶ odbiór częściowy, 

̶ odbiór końcowy, 

̶ odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

̶ odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy oraz 

dokumentację powykonawczą. 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia technicznego 

zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystąpieniu do wykonywania robót 

budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem lub zgodnie z warunkami technicznymi 

załączonymi do PFU. 

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót i przywrócić go 

do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, 

pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy drogi 

gminnej 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji 

zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji 

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie 

ogólnym przedmiotu zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić wymagania zawarte 

w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy 

technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych w szczególności: 

̶ Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.), 

̶ Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124, 

̶ Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA) 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w „Opisie ogólnym przedmiotu 

zamówienia” w punkcie 1.1.1. 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane przez 

poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym są 

ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej. Ilości szacunkowe określa poniższa tabela. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania 

Lp Rodzaj robót do wykonania 
Planowana 

wielkość robót 

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,065 km 

2 Wykonanie koryta  396 m2 

3 Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni 340 m2 

4 Ustawienie oporników betonowych 122 m 

5 Uzupełnienie poboczy  65 m2 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 579 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, zamówienia, gdyż 

wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy związanego z błędnym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących 

podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych 

w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi wraz z ustaleniem stanu władania 

na styku działki drogowej z działką wodną, która przecina drogę. 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Uzyskanie dokumentów potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów leży w gestii projektanta. 

3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiającego 

elementów geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane 

elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym.  

4. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. 

U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.); 

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 799 

ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze 

zm.); 

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1260 

ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 620 

ze zm.);  

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
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2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 

462 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2016r., poz. 124 ze zm.); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 

2181 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 

ze zm.); 

14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.); 

15) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126); 

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze zm.); 

18) PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność; 

19) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu – Metody pomiaru cech 

geometrycznych; 

20) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

21) WT-2 2014 Mieszanki mineralno – asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA); 

22) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA) 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru 

robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 
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5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

5.1. Kopia mapy zasadniczej 

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej wraz z ustaleniem stanu władania na styku działki drogowej 

z działką wodną leży w gestii projektanta. 

5.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów  

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb leży 

w gestii projektanta. 

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także 

wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych 

i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane 

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii projektanta. 

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w aspekcie zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu 

o program funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne 

w tym zakresie, 

b) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym 

podłączenia i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz 

koszty robót tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 
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d) koszty ubezpieczenia budowy 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB 

oraz w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tymi projektami, 

g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty 

zarządu jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności 

laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie 

energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP 

i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna 

w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego 

wykorzystania, które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na 

odległość do 15 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, 

w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 15 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa. 

6. Załączniki 

 Załącznik nr 1 – Wstępna koncepcja zakresu robót 
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