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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi obreb Langanka
dz. nr 1/9 gm. Sepopol w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na
odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, we wschodniej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje sie droga
wewnetrzna zlokalizowana na dziatce nr 1/9 obreb 12 — Langanka, gmina Sepopol.
Przedmiotowa droga zapewnia dostep do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w jej
bezposrednim sgsiedztwie.
Przebudowywana droga stanowi potgczenie obszaru zabudowanego budynkami mieszkalnymi
z drogg powiatowg nr 1567N Szczurkowo — Wodukajmy — Sepopol — Glitajny, ktdéra bezposrednio
taczy miejscowos¢ Langanka z miastem Sepopol (stolica gminy), oraz z miastem Bartoszyce
(stolicg powiatu).
Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 1/9 obreb 12 —
Langanka, gmina Sepopol.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
zlokalizowanej na dziatce nr 1/9 obreb 12 — Langanka, gmina Sepopol w ilosci
3 egzemplarzy zawierajgcej:
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cze$¢ opisowg (opis techniczny),

czesc¢ graficzna: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja
rozwigzan geometrycznych drogi powinna obejmowaé odcinek zlokalizowany
wzdtuz garazy o dlugosci ok. 74 m od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1567N
do konca dziatki nr 1/9 (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robot stanowigca
zatgcznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka ulicy, zawierajacej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Dokumenta
Przedmiary

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500

sporzadzenie projektdow budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z pézn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoéci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegodtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

cja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub

w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zn. zm.),
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wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowe]j pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego ha kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robo6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakornczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilosci zrealizowanych robot,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
Z SSTWIORSB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
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Z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
I pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

— protokdét odebranych elementow robot i $Swiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencije i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robo6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w msc.
Langanka o dtugosci ok. 74 m wzdtuz budynkéw mieszkalnych od skrzyzowania z drogag
powiatowg nr 1567N do konca dziatki nr 1/9.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:
—  przebudowe nawierzchni drogi o przekroju 1x2,
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdélnych dysponentéw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1

o predkos¢ projektowa: V=40 km/h

e typ przekroju: uliczny

e  przekroj poprzeczny: 1x2

o szerokosc jezdni: 3,00 m

e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 74 mb
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementow drogi oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg sie
nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych braku nosnoéci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

— kostka brukowa betonowa typu ,Behaton” lub ,Unistone” gr. 8cm
— podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— podbudowa z kruszywa tamanego C sgi30 Stab. mech. gr. 22cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 15cm

Oporniki betonowe 12x25cm nalezy uktadaé na tawie betonowej z betonu C12/15 grubos$ci min.
10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika.
1.1.2. Kolizje z istniejgcya infrastrukturg

Zaprojektowac i zrealizowac¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentdw sieci.

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,
stanowiacg zatacznik do PF-U.

Szczeqolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 1/9 w msc.
Langanka na odcinku wzdtuz budynkéw mieszkalnych o dtugosci ok. 74 m od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 1567N do korca dziatki nr 1/9. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku
przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnie gruntowg. Przedmiotowa droga wewnetrzna,
projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy, jest znikomy.
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

e sieC wodociggowa

e siec kanalizacji sanitarnej
Droga nie posiada oswietlenia ulicznego.
Na przedmiotowe] drodze nie wystepuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi
odbywa sie powierzchniowo na przylegte tereny zielone.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
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1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujagcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia no$nosci gruntu podtoza. W przypadku no$nosci grunt podtoza innej niz
G1 Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentaciji projektowe;j,

— pehienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robat,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1260
ze zm.);

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (j. t.
Dz. U. z 2016r., poz. 124);

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegodtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: 3,00 m
Droga planowana do realizacji o statusie drogi wewnetrznej posiada klase techniczng
D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do
projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predko$¢ projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzgdzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy z uwagi na istniejgce w nim
zadrzewienia przyjeto szeroko$c¢ jezdni min. 3,00m.
Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie ograniczona opornikami betonowymi. Elementy te bedg
zanizone przez co pozostanie utrzymany swobodny sptyw wod opadowych. W zwigzku
z powyzszym nie ma koniecznosci budowania zamknietego systemu kanalizacji deszczowej.
Pozostawia sig istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwoséci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem roboét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi na dziatce nr 1/9 w msc. Langanka przedstawiono w pkt. 1.1 i
pkt. 4.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzgledni¢ takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi powinna sktada¢ sie z nastepujgcych
branzowych projektow budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi konhcowemu.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokdt zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentac;ji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentaciji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktorym mowa powyze;j.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
3,00 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowa¢ sie:
— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
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uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja roboét, jakosé uzytych wyrobow i jako$é wykonania
byty na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi zlokalizowanej na dziatce 1/9 w msc.
Langanka na odcinku o dtugosci ok. 74 m od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1567N do kohca
dziatki nr 1/9.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamknigcia obydwu
paséw ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowe;j
organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem o0sdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i ha jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2018r., poz.
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799, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413,
ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywoz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzacych z rozbidrki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robd6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdZz wykonawstwo robot sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialy bgdz wykonawstwo robo6t sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robo6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robét budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
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zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
¢ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametrow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
e sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi
je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robét na
sposo6b okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy
ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidrczesciowy,
— odbiérkohcowy,
— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwaranciji,
— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczag.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzgdkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécié go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaC¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie

0golnym przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124,
— Wpymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegodlnych dysponentdw sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym sg
ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. llosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.
Szczegodtowe rozwigzania projektowe, wplywajgce na zwiekszenie ilosci robot stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

. . . Planowana
Lp Rodzaj robét do wykonania wielkoSé robét
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 0,074 km
2 | Wykonanie koryta 256 m?
3 | Wykonanie petnej konstrukcji jezdni 222 m?
4 Ustawienie opornikow betonowych 148 m
5 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji sanitarnej 1 szt.
6 Uzupetnienie poboczy 74 m?
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 579 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartodci, zamowienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci aktualng mape do celdw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi wraz z ustaleniem stanu wiadania
na styku dziatki drogowej z dziatkg wodnag, ktora przecina droge.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego _stwierdzajagce jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 799
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze
zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 1260
ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018r., poz. 992 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 620
ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia




9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
21)
22)
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2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2016r., poz. 124 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 963 ze zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé;
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);
WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.



PRZEBUDOWA DROGI OBREB LANGANKA DZ. NR 1/9 GM. SEPOPOL

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej wraz z ustaleniem stanu wiadania na styku dziatki drogowej
z dziatkg wodng lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zaleceh konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznoéci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéow budowlanych, jezeli podlegajga one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;ji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne
w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
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d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiIORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badah, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, fgcznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP
i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W Sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod kagtem wystepowania niewybuchéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

g) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materialow niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki
v' Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robét
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