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I. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz.U. z 2013r., p0oz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi (stan obecny to
droga gruntowa) na dziatce nr 3-170 i 3-169/1 w msc. Sepopol w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w
powiecie bartoszyckim, we wschodniej czesci miasta Sepopol. W zakresie opracowania
znajduje sie droga wewnetrzna o nawierzchni gruntowej zlokalizowana na dziatce nr 170 i
169/1 obreb 3 — miasta Sepopol, gmina Sepopol.
Przedmiotowa droga jest waznym wewnetrznym uktadem komunikacyjnym zapewniajagcym
potaczenie terenu na ktorym zlokalizowane sg budynki jednorodzinne oraz tereny
rekreacyjne.
Budowana droga stanowi potaczenie zabudowanego terenu z drogg gminng ul.
Grodzickiego, ktéra bezposrednio faczy sie z droga gminng publiczng nr 121056N ul.
Korszynskg w Sepopolu.
Droga objeta opracowaniem potozona jest w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
jednorodzinnych i terenéw rekreacyjnych.
Droga potozona na dziatce nr 170 i 169/1 w msc. Sepopol posiada bezposrednie potgczenie
z DG 121056N ul. Karszynska i dalej poprzez DP 1394N Witki — Sepopol — Dzietrzychowo —
Gierkinyz miastem Bartoszyce.
Celem inwestycji jest budowa drogi zlokalizowanej na dzialce nr 170 i 169/1 obreb 3 —
miasta Sepopol, gmina Sgpopol.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentaciji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym - jezeli
rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty.
c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
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a)
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rzadzenia dokumentac;ji:

wykonanie koncepcji —propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
zlokalizowanej na dziatce nr 170 i 169/1 obreb 3 — miasta Sepopol, gmina
Sepopol w ilosci 3 egzemplarzy zawierajgce;:
czes$¢ opisowa (opis techniczny),
czgsc¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi powinna obejmowaé odcinek
o dtugoséci ok. 284 m od skrzyzowania z ul. Grodzickiego do skrzyzowania z
ul. Grodzickiego (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robét stanowigcy
zatacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych budowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia
kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowsg ulicy do stosownych dysponentow

sieci.
b)

c)

d)

f)

Dokumenta

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali
1:500,
uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna)
- po 4 egz.,
sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowejoraz zabezpieczenia lub
usuniegcia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna)
- po 4 egz.,
przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol lub
uzyskanie w jej imieniu zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202z péZn. zm.) wraz z
wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiardw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na
etapie realizacji rob6t budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*dxf, *dwg, *rif, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na no$niku CD.

cia w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej
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branzy.Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4

b)

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz.
1202z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestyc;ji,

uzupetnianie szczegdtdéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyc;ji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizaciji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
(fax, telefon, e-mail) lub w innym umdéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

h)

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robdét z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie
z wymogamiSSTWIORB,;
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢:
dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
dzienniki budowy (oryginaty),
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— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wilasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

— protokdt odebranych elementéw robét i $wiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzoneprzez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacjiinwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robé6t Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej Pl. Wolnosci
w Sepopolu o dtugosci ok. 284 m od skrzyzowania z ul. Grodzickiego do skrzyzowania z ul.
Grodzickiego.
W ramach przedsiewzigcia planuje sig:

— budowe nawierzchnidrogi gminnej o przekroju 1x1,

— budowe odcinka $ciezki rowerowej,

— budowe odwodnienia w granicy pasa drogowego,

— budowe zjazdow do posesji,

— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome),

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacy infrastrukturg techniczng w oparciu

o warunki uzyskane od poszczeg6lnych dysponentéw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e kategoria ruchu: KR1

e predkosc¢ projektowa: V,=30km/h

e typ przekroju: uliczny

e przekrdj poprzeczny: 1x1

e szerokos¢ jezdni: 3,50 m; 4,00 m; 4,50m
e szeroko$c¢ Sciezki rowerowej: 1,50m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$
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Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dlugos¢ odcinka do budowy: ok. 284m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%
Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni i Sciezki rowerowej:

Zaktada siewymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia
w toku badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu
KR1 nalezy zaprojektowaé kompletng konstrukcje jezdni.

— kostka brukowa betonowa typu ,Behaton” lub ,Unistone” gr. 8cm
— podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— podbudowa z chudego betonu R, = 6+9 MPa gr. 20cm

— warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr. 30cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— kostka brukowa betonowa typu ,Behaton” lub ,Unistone” gr. 8cm
— podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego C50/30 gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchni dojs¢:

— kostka brukowa betonowa typu ,Holland” gr. 8cm
— podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 4 cm
— podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego C50/30 gr. 15 cm

Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15
grubosci min. 10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika.Oporniki betonowe
12x25 cm, oraz krawezniki najazdowe 15x22 cmna zjazdach i przejSciach obnizone
ustawione na fawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm.

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastrukturg

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowaé usunigcie kolizji
z istniejacag infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdélnych
dysponentowsieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyskaé zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robot budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego zrealizowac¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepng koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegdélowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Polozenie terenu
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Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce 170
i 169/1 w msc. Sepopol na odcinkuo dtugosci ok. 284 m od skrzyzowania z ul. Grodzickiego
do skrzyzowania z ul. Grodzickiego. Istniejagca nawierzchnia na catym odcinku
przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnie gruntowa. Przedmiotowa droga wewnetrzna,
ktéra po przebudowie zostanie zaliczona do kategorii drogi gminnej projektowana jest jako
droga klasy D (dojazdowa). Ruch pieszy, odbywa sie po istniejacej jezdni i poboczu drogi.
Realizacja przedmiotowego zadaniazlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony
ptakow PLB 280015 ,Ostoja Warminiska” nalezacym do terendéw ochronnych Natura 2000.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa

e siec telekomunikacyjna

e siec elektroenergetyczna

e siec kanalizacji sanitarnej

e sieC kanalizacji deszczowej
Droga w czesci posiada odwietlenie uliczne.
Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie powierzchniowo na przylegte tereny zielone oraz
czesciowo przez istniejgce wpusty.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego
zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujgcy sig realizaciji
przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,
— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowydrogi
gminnej,
— uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— sprawdzenia czy grunt podioza posiada nos$nos¢ G1, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podioze gruntowe do ww. kategorii,
— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowag, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,
— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentacji projektowej,
— petlnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
— zrealizowania robdét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych



BUDOWA DROGI GMINNEJ PL. WOLNOSCI W SEPOPOLU

robét,przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez
transport ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z  powykonawczg
inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie

i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i

dos$wiadczeniuzawodowym.

Przedmiot zamoéwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2068
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j.Dz. U. z 2017r., poz.
1260ze zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012r., poz. 462ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t.
Pz U..z 2013r., poz. 1129);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 124);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.),

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735ze zm.).

1.3. Ogo6lne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:
e szerokosc¢ jezdni: 3,50 m; 4,00 m; 4,50m
e szeroko$c sciezki rowerowej: 1,50 m
Droga planowana do realizacji zaliczona zostanie do kategorii drog gminnych i posiada klase
techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami
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technicznymi do projektowania przyjeto kategorig ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg
Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy przyjgto
szeroko$¢ jezdni min. 3,50 m oraz 4,00m i 4,50m.

Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikami betonowymi lub
opornikami betonowymi. Wsptyw wdd opadowych bedzie realizowany przez projektowane
wpusty uliczne.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przewidzianych do
wykonaniaprzy budowiedrogi na dziatce nr 170 i 169/1 w msc. Sgpopolprzedstawiono w pkt.
1.1 pkt. 4.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentaciji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z  powykonawczg
inwentaryzacjg geodezyjna.
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2. OPIS _WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W _ STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgcabudowy drogi gminnej Pl. Wolnosci w Sgpopolupowinna
skfada¢ sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych iwykonawczych oraz
innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.
Odbiér korcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, Zze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokoét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowo$¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad
fizycznych i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalne;
szerokos$ci 3,50 m oraz no$nosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiarow wtasnych,
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— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sig z sytuacja, ze rodzaje robét i iloéci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budowanej jezdnidrogi gminnejmiaty
zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziome;j i pionowej przewidzianej
do budowy drogi gminnejodpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2.3. Ogoine warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robodt, jako$¢ uzytych wyrobow i jako$é
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$C terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi zlokalizowanej na
dziatce 3-170 i 3-169/1 miasto Sepopol na odcinkuo dtugosci ok. 284 m od ul. Grodzickiego
do ul. Grodzickiego.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigcia obydwu pasow ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomos$ci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylgczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé¢ z terenu budowy na wiasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujacych w tym
zakresie przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z
2018r., poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (t.
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j.Dz. U. z 2018r., poz. 799, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach
przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie
produktowej (t. j.Dz. U. z 2014r., poz. 1413, ze zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wiasno$¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywo6z materiatéw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegto$é¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce sktadowania materiatébw pochodzacych
zrozbiorki i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczego6lowe
uwarunkowania wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, Zze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslg specyfikacii
techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty bgdz wykonawstwo
robdtsg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac sig zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca
kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ziozeniem
zgtoszenia robdt budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnoéci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow
zdanymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
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technicznych,

* wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi,  programem
funkcjonalno-uzytkowym i umows.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, Zze jako$é materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
izastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé¢ zmiany sposobu wykonywania
robo6t na sposéb okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowiefh umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robdt budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz os6b petigcych funkcje
inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

— odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidrczesciowy,

— odbiorkoncowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbidrostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze korncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do
wykonywania robét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowa¢ teren przylegly do prowadzonych robét i
przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielefnicow nalezy przekopaé, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do

realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami

organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty

zestawione w ,Opisie ogéinym przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania

zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach

wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegodinosci:

— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),

— Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),

— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)

Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,Opisie ogélnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze opracowac oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych dysponentéw sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do
wykonania projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia
przez organ zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Bartoszycki.
Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robot wymagajgcymi wprowadzenia zmian w
istniejacej organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadza¢ w sposob zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdow z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje roboét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentac;ji
projektowej. llosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, wpltywajace na zwigkszenie ilosci robét stanowig

ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer :
Lp Specyfikacji Opis robét Jedn. Poszcz.
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1.1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,284
wykonaniem mapy powykonawczej
D-01.02.04 Rozbiérka elementoéw drég, ogrodzen i przepustow
1.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni o grubosci 15 cm (transport i 163 44
do 10 km)
13 Mechamc_zne rozebranie kraweznikow betonowych na tawie m 54.48
betonowej
1.4 Montaz rur ostonowych dwudzielnych m 11,00
2 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
2.1 wg kosztorysu branzowego kpl. 1,00
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni o gtebokosci 62 cm z
3.1 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na m? 1460,97
odlegtos¢ do 15 km
Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni o gtebokosci 27 cm z
3.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 134,54
odlegtos$c¢ do 15 km (zjazdy i dojscia)
D-04.02.01 Warstwy odsgczajace i odcinajace
33 Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na calej m2 1 460 97
’ szerokosci jezdni o grubosci po zageszczeniu 30 cm :
D-04.04.02b Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C 50/30
34 stabilizowanych mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 m? 134,54
cm (zjazdy i dojscia)
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
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Podbudowa z chudego betonu Rn=6-9 MPa na calej szerokosci

2
28 jezdni o grubosci po zageszczeniu 20 cm i 1817.57
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
e lokalnych oraz placéw i chodnikéow
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej typu
4.1 "Behaton” lub "Unistone" o grubosci 8 cm na podsypce cem- m? 1481,39
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem (jezdnia, zjazdy i dojscia)
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a Uzupetnianie poboczy
Uzupetnianie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym 5
21 mechanicznie gr. 10cm L 542,18
5.2 Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw sieci wodociggowych szt. 7,00
53 Regulacja wysokosciowa studni sieci kanalizacji sanitarnej i - 5.00
) deszczowej oraz wpustow ulicznych ' ’
5.4 Wymiana hydrantu zewnetrznego na podziemny szt. 1,00
6 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01a Oznakowanie poziome
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
6.1 chemoutwardzalnego strukturalnego wg. projektu organizacji m? 23,08
ruchu
D-07.01.01a Oznakowanie pionowe
6.2 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A, B, C it 6.00
: i D z grupy wielkosci $rednie wg. projektu organizacji ruchu ’ *
6.3 Montaz oznakowania pionowego w zakresie tablictypu D, EiF z gk 4.00
’ grupy wielkosci srednie wg. projektu arganizacji ruchu ’ '
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikow betonowych
Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm, na
7 podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 687,47
oporem
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na
7.2 podsypce piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem z wykonaniem m 32,42

fawy betonowej z oporem
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdine

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 579 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do
zdobyciawszelkich informacji, ktore moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementdéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdélinosci aktualng mape do celéw
projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej budowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentow potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisdéwlezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementow geometrycznych projektowanej budowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t.
Dz. U. z2017r., poz. 1073 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2018r., poz.
799 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 2068
zezm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz.
1260ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach(Dz.U. z 2018r., poz. 992ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz.U. z 2018r., poz.
620ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
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U. 2012r., poz. 462ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t.
Dz. U. z2013r., poz. 1129);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124);

12) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784ze zm.);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz.U.z 2018r., poz. 963ze
zm.);

18) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé;

19) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu — Metody pomiaru cech
geometrycznych;

20) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

21) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

22) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i

odbioru robdét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z realizacjq inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne_ posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania_robot
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej oraz do celéw projektowych lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
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obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zalezno$ci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, ciepinych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowq i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnejPlac Wolnoéci w Sepopolu w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentac;i
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
c) koszty robot przygotowawczych (w  szczegdinosci  zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podtaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru
budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
e) koszty badan i pomiaréw okredlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWIORB oraz w obowigzujacych przepisach,
f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz
Z oznakowaniem robot zgodnie z tymi projektami,
g) koszty obstugi geodezyjnej,
h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,
i) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
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laboratorium, koszty urzadzenia, eksploataciji i likwidacji zaplecza (w tym Zapewnienie
energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nie nadajacych sig do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnosciq Zamawiajgcego, na wskazane
sktadowisko na odlegto$¢ do 15 km,

o) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnieri i pozwolen na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wéd
gruntowych iopadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robot, w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatéow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowalnych,

s) koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich
do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$é do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki
v' Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot



