



GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępopol
woj. warmińsko-mazurskie

Sępopol, 07.02.2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAPYTANIA WYKONAWCY I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.1.2020

BZP nr 507308-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na działce nr 131 w Dietrzychowcie".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytania wykonawców:

1. **Zapytanie nr 1** – Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania w przypadku, gdy podczas projektowania okaże się, że istniejące sieci kolidują z projektowaną jezdnią, co wiąże się z potrzebą wykonania dodatkowych projektów branżowych z uwagi na brak uzyskania pozytywnych uzgodnień?

Odpowiedź Nr 1 – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania zadania w przypadku konieczności wykonania dodatkowych projektów branżowych.

2. **Zapytanie Nr 2** – Prosimy o zajęcie stanowiska po czyjej stronie należy będą koszty związane z dodatkowymi projektami branż innymi niż drogowa, oraz kosztami ich realizacji?

Odpowiedź Nr 2 : Koszt wykonania projektu innych branż oraz ich realizacja należy będzie do strony Wykonawcy.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych jednocześnie modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. W pkt 3.1.SIWZ wprowadza się następujący zapis:

UWAGA: „Jeżeli zajdzie taka konieczność należy dostosować wysokość oraz profil istniejących zjazdów oraz terenów przyległych do nowych parametrów drogi.”

2. W Rozdziale 21: zmienia się załącznik 8.1.1. Wstępna koncepcja zakresu robót stanowiący załącznik do pisma.

3. Zmiany treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 17 lutego 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10⁰⁰

Sporządziła: B. Pakuła

BURMISTRZ
Irena Wołosz