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Zalgcznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy

pomiedzy Gmina Sepopol z siedzibg ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sepopol
NIP 743-20-21-679
REGON 510743628

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym reprezentowanym przez:

w wyniku udzielonego przez Zamawiajacego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze
zmianami) zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzytecznosci publicznych SP
Poniki i SP Dzietrzychowo polozonych w Gminie Sepopol - etap 1V
termomodernizacji”, zwanym dalej ,,przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego w dokumentacji przetargowej 1 zapisach niniejszej
umowy.
2. Przedmiot umowy realizowanych w ramach projektu pn.”Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sepopolu” , ktéra korzysta

z dofinansowania pochodzacego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze $rodkéw
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Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata
2009-2014. Celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej poprzez
kompleksowg termomodernizacje  budynkéw  Zespolu  Szkolno-Przedszkolnego
w miejscowosci Sepopol. Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia,
Liechtenstein i Norwegia przyczyniaja si¢ do zmniejszania nierownosci spotecznych
i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z panstwami beneficjentami
w Europie. Trzy panstwa $ciSle wspélpracuja z UE na podstawie Porozumienia
0 Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 warto$¢ funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79
miliarda euro. Norwegia zapewnia okoto 97% lacznego finansowania. Fundusze s3
dostepne dla organizacji pozarzadowych, instytucji badawczych i1 szkot wyzszych, sektora
publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjetych panstwach cztonkowskich UE
oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka wspolpraca z
podmiotami z panstw darczyncow, a przedsiewziecia mogg by¢ wdrazane do 2016 r.
Najwazniejsze obszary wsparcia obejmuja ochrong srodowiska i zmiany klimatyczne,
badania i stypendia, spoteczenstwo obywatelskie, ochron¢ zdrowia i1 wsparcie dla dzieci,
réwnos¢ plci, sprawiedliwo$¢ i dziedzictwo kulturowe.

3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz
Z uzyskaniem 2 szt. prawomocnego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg.

2) Kompleksowe roboty instalacyjno-budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa wraz z uzyskaniem zgody na uzytkowanie.

3) Pehienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

4) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Planowany zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

1) Termomodernizacj¢ budynkoéw SP Poniki i SP Dzietrzychowo — docieplenie $cian
zewngtrznych, stropodachu/dachu w budynkach szkot, demontaz i odtwarzanie
instalacji odgromowej,

2) Wymiana okien i drzwi w SP w Ponikach,

3) Kotlownie (maszynownie)oparte na pompach ciepta:

a. SP Poniki — 1 szt. pompy ciepta 0 mocy nie mniejszej niz 85, 6 kW,
b. SP Dzietrzychowo — 1 szt. pompa ciepta 0 mocy nie mniejszej niz 57,6 kW,

4) Modernizacja instalacji grzewczej w SP w Ponikach i SP w Dzietrzychowie,
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5) Kompleksowa modernizacja o$wietlenia w budynkach SP w Ponikach i SP
w Dzietrzychowie- na energooszczedne typu LED.

5. Szczegdlowy opis zamowienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
stanowigcym zalgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Wykonawca opracowang kompletng dokumentacje projektowa przedstawi
Zamawiajacemu w terminie do ................ceoeeenn

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z :

1) Obowigzujacymi normami i1 przepisami prawa polskiego, w tym w szczegolnosci
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2016, poz. 290 ze zm.).
2) Przepisami prawa dotyczacymi wymagan BHP i przeciwpozarowych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow 1 urzadzen
stanowigcych jego wilasnos$¢ 1 odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 ustawy
prawo budowlane oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych.

9. Zamawiajacy zastrzega, aby zastosowane do budowy materialy, urzadzenia posiadaty

wszelkie wazne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia dotyczace robot budowlanych i montazowych begda zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).Zobowigzanie co do zatrudnienia obowigzuje przez caty okres
realizacji inwestycji. Powyzszy wymog okreslony dotyczy réowniez podwykonawcoOw
wykonujacych wskazane prace.

11. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie
o liczbie osob zatrudnionych przez Wykonawce/ Podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ wykonywanych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 11.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o liczbie 0s6b wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 10
bedzie traktowana jako niewypelnienie obowigzkéw zatrudnienia pracownikdw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem kar umownych, o ktérych

mowa w § 12 ust. 1 pkti).
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13. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia ww. osob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do
okazania zanonimizowanych dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek
1 naleznos$ci podatkowych z tytulu zatrudnienia ww. os6b. Wykonawca ma obowigzek na
wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie ww. 0sob

na umowy o pracg.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz dokonal wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze
zdobyl, na wlasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore sa
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoOwienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

Przekazanie i wykorzystanie terenu robot
§2
1. Zamawiajacy nie pozniej jak w ciggu 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy
protokoélarnie teren robot.
2. Wykonawca z chwilg przekazania terenu robot przyjmuje pelna odpowiedzialnosé
za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie robot oraz przyjmuje pelng

odpowiedzialno$¢ za znajdujacg si¢ w obrebie placu budowy infrastrukturg techniczna.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§3

1. Termin rozpoczgcia realizacji zamoéwienia—od dnia .................. podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji zamowienia — wykonanie i zakonczenie robot budowlanych

do e Za termin zakonczenia przyjmuje si¢ date wptywu wniosku

o zakonczeniu budowy, zgodnie z § 6 ust. 1 1 2 niniejszej umowy.

Obowiazki stron
§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1) Terminowego, nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy
oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa.

2) Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow,

jesli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktdérych nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wiasciwe prowadzenie robot,
bezpieczenstwo 1 ochrong¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony
przeciwpozarowej i utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen
z tym zwigzanych.

4) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnieniec mediow niezbednych
do realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujgcego si¢ na terenie
budowy, a takze prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

5) Przyjecia terenu rob6t od Zamawiajacego.

6) Zabezpieczenia terenu robot.

7) Odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu robot przed ewentualnymi
nieszczgsliwymi wypadkami podczas wykonywania robot.

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrony
p.poz i dozér mienia na terenie robot.

10) Dostarczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych
materiatow 1 urzadzen.

11) Wykonawca m obowigzek, w drodze pisemnego wniosku, uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob
postepowania z materiatami powstatymi w trakcie demontazu, czy tez prac rozbidérkowych.
W przypadku ustalenia przez Zamawiajacego, iz nadajg si¢ one do realizacji jego potrzeb czy
tez sprzedazy wskaze on Wykonawcy miejsce ich sktadowania, do ktorego bedzie on
zobowigzany je przetransportowaé. Pozostate materiaty traktowane beda jako odpad, ktory
podlega utylizacji na koszt Wykonawcy — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

12) Usuniecia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony
i konieczny do ich usunigcia, nie dtuzej niz 14 dni.

13) Niezwtocznego informowania na piSmie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
o koniecznosci wykonania robot dodatkowych/zamiennych, stwierdzonych
protokotem konieczno$ci sporzadzonych przez kierownika budowy, inspektora

nadzoru i1 zatwierdzonym przez Burmistrza Sepopola.
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14) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt.

15) Dbania o porzadek na terenie budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy
po zakonczeniu robot, jak rowniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji uszkodzen
powstatych w wyniku prowadzonych prac itp., nie pdzniej niz do dnia zakonczenia
realizacji umowy okre§lonej w § 3 ust. 2.

16) Posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ aktualng optacong polis¢ ubezpieczeniowg lub
inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie
musi obejmowac pelny zakres odpowiedzialnosci cywilnej z sumg gwarancyjna na
jedno i wszystkie zdarzenia na kwote minimum 800 000,00 zt (slownie: osiemset
tysigcy ztotych). Ubezpieczenie winno obejmowaé personel Wykonawcy bedacych na
budowie oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec 0sob trzecich.

17) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

20) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania osobel/y wskazana/e
w ofercie wykonawcy, posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

21) Zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobe/y
uprawione.

22) Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji
budowy tj. dziennika budowy.

23) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
prawo budowlane.

24) Prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenia po zakonczeniu
rob6t inwentaryzacji powykonawczej.

25) Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z ustawa
prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze.

26) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci.
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27) Sporzadzenie dla potrzeb rozliczenia z Instytucja dofinansowujaca ww. zadanie
kosztorysu powykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi, przepisami,
wymaganiami MF EOG na lata 2009 -2014, przekazanymi przez Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu robdt zgodnie z § 2 umowy.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Udostepnienie Wykonawcy wszelkich niezbednych mu dokumentéw znajdujacych
si¢ w posiadaniu  Zamawiajacego, udzielenie = Wykonawcy pisemnych
i ustnych wyjas$nien niezbednych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
4) Dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez
Wykonawcg.
5) Dokonanie odbioru rob6t po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania, zgodnie z § 6
niniejszej umowy.
6) Terminowej zaplaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na warunkach
okreslonych w § 7 umowy, przy uwzglednieniu zapisow z § 13.
3. Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bg¢da na terenie budynkéw
oswiatowych, powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegodlnej ostroznos$ci
z uwagi na obecno$¢ w ich poblizu dzieci. Nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte
w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych opisane w projektach.
§5
1. Zamawiajacy ustala inspektora nadzoru w osobie ........................ 17<] P

2. Wykonawca ustala kierownika/ow budowy w osobie/ach:

B e w specjalnosci ................. nr uprawnien .............
D W specjalnosei ................. nr uprawnien .............
e vt w specjalnosci ................ nr uprawnien ..............

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonywania zmiany 0so6b przedstawionych w ofercie przetargowe;j,
za uprzednig zgoda Zamawiajacego pod warunkiem, ze osoba ta spelni wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczace o0sob
realizujgcych zamowienie.

4. Zmiana ww. 0sOb powinna by¢ potwierdzona na pi$mie i nie powoduje aneksowania
umowy.

5. Do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy, wskazuje si¢ osoby:

1) Ze strony WYKONAWCY ....uinineitinietetitee ettt et e eaieaes
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2) 7 Strony ZamMAaAWIAJACCZ0 .. .vvnrenrentenearant et eneetesentaneateseeeneareaseeeeananeans

Odbiory robot

§6
1. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru
koncowego zadania pisemnym wnioskiem, potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
zgodnie z § 3 ust. 2 umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtlowosci wykonania przedmiotu

umowy, w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow

do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym,

4) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz o0 doprowadzeniu terenu

do nalezytego porzadku oraz o doprowadzeniu terenu,

5) Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego (o ile bedg wystepowaly zmiany).

2. Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciggu 3 dni roboczych
od daty otrzymania wniosku o zakonczeniu budowy, o ktorym mowa wyzej,
powiadamiajgc pisemnie Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania lub odmowy dokonania odbioru w ciggu 3 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
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5. W przypadku ustalenia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu wad oraz do wnioskowania wyznaczenia

terminu odbioru rob6t zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o niezwlocznym przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, uniemozliwiajagcych wlasciwe
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia

wskazanych wad.

7. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru, z powodu niezakonczenia prac lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§7
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym  wykonawcy

sporzagdzonym w oparciu o warunki okreslone w prowadzonym postgpowaniu.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 wyraza si¢ taczng kwotg brutto ................ 7t
(SEOWNIE: ... s ),
W tym: wartoSE Netto .........oooevviiiiiiiiiiiiiienn.. 71,
podatek VAT ..... %, co Stanowi ...................... zt.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

4. Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzgdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu.

6. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia nastgpi po jego wykonaniu,
na podstawie protokotu odbioru robot zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania umowy Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy proporcjonalnie w stosunku do stanu zaawansowania prac badz

stwierdzonego stopnia nienalezytego wykonania umowy.
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Zasady platnoSci wynagrodzenia
§8

1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo
w terminie do 14 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej i dostarczonej faktury
do Zamawiajacego, w oparciu o podpisany przez obie strony protokot bezusterkowego
odbioru koncowego. Za date ptatnosci uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

2. Fakture nalezy wystawi¢ na:

Gmina Sepopol, ul. 22 Lipca 7,11-210 S¢popol NIP 743-20-21-679.

3. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana
na wskazane przez Wykonawcow konto bankowe: ...

4. Z faktury Zamawiajacy ma prawo potragcic  wysoko$¢ kar umownych,
o ktorych mowa w § 12.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czgsciowego, jedynie po raz pierwszy
przy stanie zaawansowania robot nie mniejszego niz 30 %, po raz drugi przy stanie
zaawansowania robdt nie mniejszym niz 50 %, po raz trzeci nie mniejszym niz 70 %
zaawansowania robot. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajacego, wyrazonej na podstawie
pisemnego uzasadnionego wniosku Wykonawcy, podpisanego przez kierownika budowy
i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

6. Odbiér elementdw zadania inwestycyjnego objety platnoscia czeSciowa nastgpi na
podstawie protokolu czg¢sciowego odbioru robot podpisanego przez obie strony
1 inspektora nadzoru robot.

7. Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne, o ktorych

mowa w § 12 niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne

§9
1. Roboty nie objete niniejszg umowg — nie przewidziane w dokumentach z § 1 ust. 4,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé na podstawie protokotu

koniecznosci  sporzadzonego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
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inwestorskiego 1 zatwierdzonego przez Burmistrza S¢popola w formie pisemnej, o ile
zaistniejg przestanki do zmiany postanowien zawartej umowy okreslone w niniejszej
umowie lub w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych ( tj.: Dz.U.2015, poz. 2164 z p6zn. zm. ). Wykonanie tych robot nastgpi w

drodze zmiany umowy.

2. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do informowania w formie pisemnej Zamawiajacego
za posrednictwem inspektora nadzoru o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub/i zamiennych w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego zgody.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za wykonanie ww. robdt bez
zgody Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 %
wynagrodzenia calkowitego brutto w formie wskazanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu niewykonania lub niewtasciwego
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca jest jednocze$nie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej, zwrot 70 % nastapi
w terminie 30 dni po odbiorze koncowym robdt. Pozostate 30 % zabezpieczenia
pozostanie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeh z tytulu rekojmi za wady lub
gwarancji jakos$ci i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w ciggu 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w ustawie prawo
zamowien publicznych, w terminie 30 dni po odbiorze koncowym robot nastapi
wygasnigcie 70% zabezpieczenia. Pozostate 30% zabezpieczenia bedzie zabezpieczato
roszczenia z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i wygasnie nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktéorej mowa w § 10 ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt

w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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Gwarancja jakoS$ci i uprawnienia z tytulu rekojmi
§11

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy — roboty budowlane, udziela (zaleznie od
deklaracji wykonawcy w ofercie przetargowej) ............ miesi¢cznej gwarancji jako$ci
liczac od dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego.

2. Stwierdzone w okresie rekojmi i1 gwarancji usterki lub wady Wykonawca, usunie
na wlasny koszt najpézniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego liczac od daty
otrzymania pisemnego ich zgloszenia. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

3. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie

od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy

po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
1 oplaci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy na okres
rekojmi i gwarancji.

6. Jezeli usunigcie wady przekracza warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 10 ust. 1 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupehniajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy

szczegdlowe warunki gwarancji jakoSci.

Zwloka i kary umowne
§12
1. Strony postanawiaja, iZ:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego zaptaci on
Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia netto
za przedmiot umowny ( z § 7 ust.2),

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaptaci
on Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia netto

(z§ 7 ust.2),
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c) za zwlok¢ w terminie wykonania przedmiotu zaméwienia oraz za zwloke
w usuni¢gciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto (z § 7 ust.2) za kazdy dzien zwloki,

d) za brak zaptaty albo nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna,
w wysokosci 5 % wartosci netto niezaplaconego wynagrodzenia albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia w wysokosci 0,2 % wartos$ci netto naleznego mu
wynagrodzenia (z § 7 ust.2) za kazdy dzien zwtoki,

e) za nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwoch tysigey ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) za nieprzedtozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
ktory jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

1) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace¢ do wykonywanych czynnosci, do ktorych zamawiajagcy wymagal
zatrudnienia na podstawie o prace - w wysokos$ci 5 000,00 zt /osoba za kazdy przypadek
naruszenia.

2. Zamawiajacy w przypadku nieterminowego przekazania naleznosci wynikajacych

z umowy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy odsetek ustawowych za op6znienie.

3. Kary umowne beda ptatne na pisemne wezwanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania.

4. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie prawo
do odszkodowania uzupeiniajacego, do wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Znak: Or.111.271.1.6.2016
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5. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych moze je
potraci¢ z sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzysta¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.
6. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie kar umownych z sum naleznych Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz o0sOb trzecich praw

1 wierzytelnos$ci z niniejszej umowy badz powstatych w zwiazku z jej realizacja.
Podwykonawstwo
§13

1. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem w ofercie — zamowienie wykona sam,
7a WYjatkiem rODOt W ZaKIESIC .......itiintiti ittt et et et e et ee e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy, zgodnie z ustaleniami w prowadzonym postgpowaniu.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4. W umowie z podwykonawcg Wykonawca musi przewidzie¢ nastgpujace zapisy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury 1lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wskazany w § 3 ust. 2.

3) umowa zawiera zapisy, uregulowania dotyczace zawierania uméow na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisy warunkujace podpisywanie tych

umow od akceptacji i zgody Wykonawcy.
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5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy, w szczeg6lnosci gdy nie uwzglednione zostaty zapisy z ust. 4 tej umowy.

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie wskazanym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonej umowy,
w szczegllnosci gdy nie uwzglednione zostaty zapisy z ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejsze] niz 0,5 % wartoSci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 2 umowy, jako
niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt
brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okre§lony w ust. 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

12. Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawcg. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty nalezy Zamawiajgcemu
przedlozy¢ wraz z kopig faktury dowdd zaptaty lub o$wiadczenie Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty przez Wykonawceg.
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14. Zamawiajacy dokona  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgloszenia uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty,
albo

2) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,
albo

3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérej] mowa w ust. 14, Zamawiajacy potragci kwotge wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

20. Przerwa w realizacji robot wnikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 bedzie stanowi¢ podstawe do

naliczenia kar umownych.
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Zmiany umowy
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej] umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych zakresach:

1) zmiana terminu realizacji zamowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
terenu robdt, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okoliczno$ci mialy lub moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot;

b) przedtuzajacej si¢ procedury przetargowej na wybor Wykonawcy wynikajacej z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

C) wystgpienia, przypadku sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktora, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec laczace] strony wigzi
prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktorego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktorego nie mozna unikngé¢ ani ktéremu strony nie mogly zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci,

- ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie;

Za site wyzsza warunkujaca zmiang terminu realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie
W szczegolnosci: powddz, pozar 1 inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych,

d) gdy wystagpia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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e) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu Umowy,

f) gdy wystapig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron;

g) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czgsci robot, jezeli
taka rezygnacja bedzie niezb¢dna do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

2) zmiana tresci umowy w przypadku wystgpienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tre$ci umowy, lub powstania rozbieznosci lub nicjasnosci w

rozumieniu poj¢¢ uzytych w umowie, ktérych nie bgdzie mozna usunag¢ w inny sposéb,
a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

3) zmiana nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4) Konieczno$¢ zmiany, w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa np. w zakresie zmiany wysokosci
stawki podatku VAT.

5) Zmiany podwykonawcow lub zakresu robdt wykonanych przez podwykonawcow
zgloszonych przez Wykonawce wedtug postanowien § 13 umowy.

6) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu. Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany  w trakcie
postepowania o udzielnie zamoéwienia publicznego.

7) Strony sa uprawnione do zgdania zmiany Umowy co do zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe],
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych

zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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C) wystapienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych

lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych.

3.Zmiany o ktorych mowa w ust. 2 dopuszczone beda wytacznie pod warunkiem ztozenia

wniosku przez Wykonawce 1 po akceptacji Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy
§15

1. Zamawiajagcemu przystuguje w terminie 30 dni od powzigcia stosownej wiadomosci prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) W przypadku wykonywania przez Wykonawce¢ robdt niezgodnie ze sztukg budowlang
lub przepisami bezpieczenstwa pracy, a takze tempem robot nie dajacym gwarancji
wykonania zlecenia w terminie (w szczego6lnosci gdy wykonawca przerwal realizacje
robot na dtuzej niz 14 dni).

2) Wykonawca wykonuje przedmiot zamdOwienia w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowg pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania umowy.

3) Wykonawca nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania na pis$mie przez Zamawiajacego.

4) Powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub jej czesci
podwykonawcy bez zachowania wymogow § 13 umowy.

5) Ogtoszenia upadtos$ci lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

6) Wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy.

7) Wykonawca nie ubezpieczyt budowy i robot zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4
ust.1 pkt 18).

2. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym — Zamawiajacy moze odstapié
od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu zadne odszkodowanie.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cze$ci umowy, zgodnie z art. 145 prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega réwniez, ze Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty

wynikte w czasie realizacji z tytutu przerwania przez niego robot.
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4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy, w przypadku odstgpienia od umowy
z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i odebrane do dnia odstgpienia od umowy.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Wykonawcy protokotu inwentaryzacji robot w toku na dzien
rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie wzajemnie
uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robot.

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego os$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie

powinno by¢ przekazane co najmniej 14 dni przed terminem odstapienia.

Postanowienia koncowe
§16
1. Ewentualne spory, jakie moga wynika¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sadow powszechnych wtasciwych dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa bgdg miaty zastosowanie przepisy prawa
zamowien publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego, inne przepisy
powszechnie obowigzujace, majace zastosowanie przy wykonaniu niniejszej umowy.

3. Wykonawca wskazuje swoj adres do doreczen:

Przestane przez Zamawiajacego pisma na wskazany wyzej adres Wykonawcy beda uznane

za doreczone po ich dwukrotnym awizowaniu. Za termin dorgczenia uznaje si¢ upltyw
terminu okre$lonego w drugim awizo. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego
poinformowania w formie pisemnej Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu do dorgczen.
Brak takiego powiadomienia bedzie wywotywato skutki prawne w zakresie dorgczenia pism
Zamawiajacego adresowanych do Wykonawcy pod ostatnio znany Zamawiajacemu adres

Wykonawcy okreslone wyzej.
§17
Integralng czeécia umowy jest:

a. oferta Wykonawcy,
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b. specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z programem funkcjonalno-

uzytkowym.

§ 18

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze

dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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