

GMINA SĘPOPOL

Sępól, 20.07.2021 r.

ul. 11 Listopada 7

11 - 210 Sępól

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Z M I A N A T R E Ś C I
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Znak sprawy: Or.III.271.1.5.2021

BZP nr 2021/BZP 00110253/01

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.„Przebudowa drogi gminnej 121061N ul. Dworcowa w Sępolu – część 2”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ w następujący sposób :

1. Załącznik nr 4 projekt umowy zmienia się dodając do § 8 ust. 6, 7 i 8, o następującym brzmieniu :
„6. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego następujących elementów (podbudowy, nawierzchnie, kanał technologiczny, sieć wodociągowa) przy 100 % zaawansowaniu robót. Powyższe wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, podpisanego przez kierownika budowy i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.
7. Odbiór elementów zadania inwestycyjnego objęty płatnością częściową nastąpi na podstawie protokołu częściowego odbioru robót podpisanego przez obie strony i inspektora nadzoru robót.
8. Płatność za faktury częściowe nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury w oparciu o protokół częściowego odbioru robót, o którym mowa w ust. 7.”

W załączeniu do pisma załącznik nr 4 z wprowadzonymi zmianami.

2. Do załącznika nr 8 SWZ dodaje się załącznik nr 8.1. Projekt zagospodarowania terenu sieci wodociągowej na ul. Dworcowej w Sępopolu (fragment do wykonania podczas przebudowy drogi).
3. **Zmiany treści SWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 27 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 10⁰⁰**, zgodnie z treścią SWZ poprzez platformę zakupową <https://platformazakupowa.pl/transakcja/481049>

Sporządziła: B. Pakuła

Burmistrz Sępopola

Irena Wołosiuk