PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa POLSKI LAD to szansa na zniwelowanie réznic

rozwojowych na terenach popegeerowskich w gminie

Sepopol — modernizacja 13 odcinkow drog

Opracowanie 5A/13

Przebudowa drogi w miejscowosci Przewarszyty dz. 23

Arkusz 1/2

e Gmina Sgpopol, obr¢b Przewarszyty nr 21
Dzialka nr: 23

Zamawiajacy:

Gmina Se¢popol
ul. 11 listopada 7, 11-210 Sepopol

Kod zamowienia wg  Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

CPV: 74232000-4 — Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodne;j
74264000-7 — Ushugi zarzadzania budowa
74262100-4 — Ushugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i
roboty ziemne

45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakow drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie
45232451-8 — Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sgpopolu T RN ﬂ ‘
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sgpopol l

Sepopol, styczen 2023 r.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7

i

11-210 Sepopol

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1,

1.2,
1.3.
1.4.

Z.ds

2.2

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.3. Przewidywany zakres robot

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Ogolne wlasciwosei funkcjonalno — uzytkowe

Szczegolowe wihasciwosei funkcgjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1.  Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiardéw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdlowych specyfikacji wykonania
1 odbioru robét

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegoélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
i wskaznikoéw ekonomicznych

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Strona | 2




I1.

I11.

Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
0.7

6.8.

6.9.

CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisoéw

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych®,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi na

terenie gminy Sg¢popol w miejscowosci Przewarszyty na dzialce nr 21-23 w systemie

»zaprojektuj 1 wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zataczniku

graficznym.

Zadanie polega na zaprojektowaniu i1 przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie

drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania

geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.

Uzyskanie niezbgdnych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na

podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowaé¢ w taki sposob, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposob funkcjonalny i zgodne
z obowigzujacymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, w zachodniej czegsci gminy Sgpopol. Calo§¢ zadania dotyczy
odcinka drogi gminnej na terenie gminy Segpopol, na odcinku 340 m. Realizacja
przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura 2000°.

! Dz U. 2021 ., poz. 2454
2 Dz U. 2022 r., poz. 1710 t.j. ze zm.
3 Dz U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej jest elementem sieci drog gminnych.
Droga ta jest waznym wewnetrznym ukladem komunikacyjnym zapewniajacym potaczenie
miejscowosci Przewarszyty z pozostalg czescia gminy poprzez polaczenie z droga powiatowg
nr 1390N o przebiegu (dr. woj. nr 512 m. Leginy — Liski — Sgpopol — Ostre Bardo —
Szczurkowo). Droga objeta opracowaniem jest droga dojazdowa do miejscowosci
Przewarszyty. Odcinek drogi gminnej bedacy przedmiotem przebudowy, zlokalizowany jest
na dzialce stanowiacej whasnos¢ Inwestora, tj. Gminy Sgpopol. Droga w stanie istniejacym
posiada nawierzchni¢ z ptyt drogowych betonowych, o szer. ok. 4 m. Jezdnia na catej
dlugosci jest w bardzo ztym stanie technicznym z wieloma nierdéwnoS$ciami, bez zachowania
spadkow  podluznych 1 poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sig
powierzchniowo na tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym. Posesje wzdluz
projektowanej do przebudowy drogi w wigkszosci sa ogrodzone. Zjazdy na posesje maja
rozne szerokosci 1 nawierzchnie.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objgty ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:

W ramach przedsigwzigcia planuje sie:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robdt rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowg nawierzchni drogi gminne;j,

— korytowanie na calej szerokosci jezdni,

— wykonanie konstrukeji drogi,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonanie zjazdow na posesje,

— usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych dysponentdw sieci,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami oslonowymi,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie
wylacza konieczno$cl przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamdowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
koniecznoéci stosowania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych
realizacjg przedmiotu zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.
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Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowiazujacego prawa,
w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1693 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r., poz. 988 t.j.
ze Zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 r., poz: 503 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2022 r.,
poz. 1710 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r., poz.
1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 r., poz. 2556
t.j. zezm),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t,j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j. ze zm.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t,j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz. U. 2022 r., poz. 1518 t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
r,, poz. 2311 1j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.j. ze zm.),
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19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U.
2015 r., poz. 680 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
atakze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3.  Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjgto klase
drogi D (dojazdowa).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych, dla drogi zamiejskich
klasy D przyjeto predkosé projektowg Vp=30km/h.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do rowu przydroznego.

Jest to obiekt liniowy o dlugosci ok. 340 m. Obecnie oraz po zakonczeniu budowy droga
bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancow. Drogg odbywa sig glownie ruch
samochodéw osobowych.

Przyjeto nastgpujace parametry przekrojow normalnych:

— szeroko$c jezdni: 5,00 m

— szerokosc pobocza: 0,75m

Przewiduje si¢ wykonanie drogi z betonu asfaltowego o grubosci 12 cm z wykonaniem
pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach. Na catym odcinku projektuje si¢ wykonanie
zjazdow na posesje. Konieczne bedzie rowniez ewentualne zabezpieczenie kabli doziemnych
rurami ostonowymi.
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1.4.  Szczegdélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dziatki objeta inwestycja — 5240 m”,

— szacowana powierzchnia drogi z betonu asfaltowego — ok. 2063 m?,

— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej — ok. 133 m?,
— szacowana powierzchnia poboczy - 510 m’

— szacowana dlugos¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — ok. 340 m

— szacowana szerokos¢ drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego — 5,00 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wilasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przyleglty do prowadzonych robét i
przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych lub konieczno$ci wilasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia:

Zamowienie obejmuje:
— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepisow: opinii, zgdd, uzgodnien 1 pozwolen,
e branza drogowa,

e usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
e informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robot budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specyfikacji technicznych.
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Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sig realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowiazany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: czgsS¢ opisowa 1 czg$¢ graficzna: plan sytuacyjny z elementami
statej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosno$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

— pelnienia obowiazkow nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzona dokumentacjg projektowa po wytyczeniu
robdt przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drog w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy
na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robdt,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawcze] wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowac wszelkie niezbgdne dzialania w celu zachowania przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu

budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb trzecich, wlasno$ci spotecznej i

innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w

nastepstwie wykonywania robét.

Stosujac si¢ do tych warunkéw, nalezy miec szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac

- porzadkowanie terenu,

— zachowanie S$rodkdéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrgbie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;
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Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgodg wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyc¢ nastepujace rejony:

— odcinki lesne z uwagi na hatas, zwigkszong dewastacj¢ terenu, mozliwos$¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemow melioracyjnych oraz obszary podmokte,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,

— usunig¢cie kolizji z istniejacym uzbrojeniem techmicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacji projektowe:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 21-23, gmina Se¢popol w ilosci 1 egzemplarza
zawierajacej m.in.:

— czgs8¢ opisowa (opis techniczny),
— czes¢ graficzna (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac odcinek
o dlugosci ok. 340 m (zgodnie z wstepna koncepcja zakresu robot stanowigca
zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawea po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy 1 po uzyskaniu
pozytywne] opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow branzowych usunigcia,
badZz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowana przebudowa drogi do
stosownych dysponentoéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie niezbednych do realizacji inwestycji decyzji,

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej) oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczna, jezeli okaze sie niezbedna -
po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentow niezbednych do zlozenia przez Gming Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
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budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane® wraz z
wypelnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz
przedmiarow dla kazdej z branz — po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizaciji ruchu — po 4 egz,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

przekazanie Zamawiajacemu calosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, * xls, *.doc, *.odt, jak r6wniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byc przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajagcej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xIs.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynno$ci zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane’,

uzupelnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w ciagu 24 godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

scisla wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robot budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

zabezpieczenie ciaglosci ruchu drogowego i pieszego na czas robOt (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

" Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm,
® Dz U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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e wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegOlowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robot z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan 1 pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SSTWiORB;

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksiazke obmiarow lub druki obmiaru robdt (oryginaty),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisow prawa,

— protokél odebranych elementow robot 1 $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

— o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robot Zarzadey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzoér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.
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Do obowiazkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowiazany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na
biezaco uwzgledniaé przyjegte wspdlnie rozwiazania. Dokumentacja przekazana
zamawiajagcemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowiazany bedzie do przekazania zamawiajacemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstgpnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamowienia w zakresie ogolnych rozwiazan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
zlozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowa¢ i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalna ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji 1 remontow oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami 1 zasadami wiedzy techniczne;.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych i1zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegolnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego® oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’,

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej powinna zawierac
opracowania m.in.:

— branzy drogowej,

— usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegbdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczgce przedmiardow i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt drogowych. Spis dziatow przedmiaru
robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych na grupy robot wedhug
Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

® Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.
7 Dz. U. 22022 r., poz. 1518 t.].
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sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegéolowych specyfikacji wykonania i odbioru

robot:

Szczegdlowe specyfikacje wykonania 1 odbioru robét nalezy opracowac na caly zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego’, i nastepujace wymagania:

— maja podawaé informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jakos¢ robdt,

— majg wskazywac na Scisle okreslong technologi¢ wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametrow jakoSciowych, okreSlonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiesci¢
wymagania niezbgdne do okreslenia standardow i jako$ci wykonania robot w zakresie
sposobu wykonania robét, wlasciwosci wyrobdéw oraz oceny prawidlowosci wykonania
robot i wyrobow,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem
ST, wymienionych w PFU, powotlanych przez projektanta w dokumentacji projektowej,
przepisoéw nadrzednych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchnig jezdni nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego. Zjazdy z drogi gminnej do
przyleglych posesji nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej. Pobocza o szerokoscei 0,75
m po obu stronach drogi nalezy wykona¢ zkruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie. Odwodnienie drogi bgdzie odbywac si¢ za pomoca rowow przydroznych.
Nalezy odtworzy¢ rowy chlonne/przydrozne (minimum  jednostronne) wraz
z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa 1 pas drogowy umozliwia), w uzgodnieniu
Z zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e Kkategoria ruchu: KRI1

e predkosc projektowa: V=30 km/h

e przekrdj poprzeczny: 1x2

e szerokos¢ jezdni 5,00 m

® Dz U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j.
@ Dz. U. z 2021 r., poz. 2454
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o szerokos¢ pobocza 0,75m
e dopuszczalny nacisk: 115 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugos¢ odeinka do przebudowy: ok. 340 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegolne konstrukcje elementow drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaklada sie wymiang konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych
braku no$nosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KRI1 nalezy zaprojektowac
kompletna konstrukcje jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podloza przyjeto niekorzystne warunki gruntowo-
wodne t].

— grunt bardzo wysadzinowy
— warunki wodne przecigtne.
Na podstawie powyzszego przyjeto grupg nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8 cm

e podbudowa =z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego 2z kruszywem Csys3
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm

e warstwa odsgczajaca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej:
e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwigzanego z kruszywem Csoao
stabilizowane] mechanicznie gr. 15 cm

e warstwa odsaczajaca kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Pobocza, rowy:

Pobocza nalezy wykonaé po obu stronach drogi o szerokosci 0,75 m. Uzupelnianie poboczy
mieszanka 0/31,5 niezwigzang z kruszywem CNR stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm po
zageszczeniu. Nalezy odtworzy¢ rowy chlonne/przydrozne (minimum jednostronne) wraz
z wyprofilowaniem skarp (o ile sytuacja terenowa i pas drogowy umozliwia), w uzgodnieniu

Z zamawiajacym.
2.1.4. Instalacje:
W obszarze objgtym opracowaniem nie wystgpuje uzbrojenie terenu. W pasie drogowym nie

wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu.
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Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegblnych dysponentow sieci, do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystapié.
Zaprojektowa¢ 1 zrealizowal usunigcie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg
techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastgpujace aspekty:
— na polaczeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego z nawierzchnig zjazdow
nalezy zastosowac krawezniki najazdowe/obrzeza,
— oznakowanie pionowe 1 oznakowanie poziome nalezy wykonac zgodnie z opracowang
1 zatwierdzong przez Zamawiajacego stala organizacjg ruchu.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly do prowadzonych robdt
1 przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopad, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacjg zjazdow i wejs¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych:

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byé

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane'’, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych''. Efektem koficowym ma byé

uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci 5,00 m oraz nosnosci 115kN/os.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé

sig:

— wynikami szczegélowych wizji terenowych i1 inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci w programie funkcjonalno -

uzytkowym sa orientacyine i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej

w Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t,j. ze zm.
" Dz, U. 2022 1., poz. 1518
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przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiazanie projektowe
polegajace na czasowym zajgeiu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.
Wykonawca robot ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do
wykonywania robot budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zatgczonymi do PFU.
W zakresie robot nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg

geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyze] zakresie wplynie na poprawe nastgpujacych
wskaznikow:

— zmniejszenie hatasu,

— zmniejszenie zapylenia,

— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkéw zycia kulturalno-spotecznego,

osrodkow stuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,

— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosci publicznej,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

— poprawa komfortu i jakos$ci zycia mieszkancow,

— skrocenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosc
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dzialania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo$¢ terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na dzialce nr
21-23.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i1 pieszego. Dopuszcza sie
zamknigeie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
dhuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

Strona | 17




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

e ochrony $rodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostgpem 0so6b trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obslugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i1 na jego koszt.
Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone
zycia 1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowiazujacych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach'z, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. érodowiska'®, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcoéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej'.
W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, Wykonawca nabywa wilasnos¢ odpadow (materiatlow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywo6z materialow rozbidérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbidrkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywdzki ziemi z wykopdéw oraz miejsce skladowania materialéw pochodzacych
zrozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymezasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dZzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do
wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiadac¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadac, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane' oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 201 1r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nieujete

.2 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.

.z 2022 r., poz. 2556 t.). ze zm.
.z 2020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
.z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.

]
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w obowiazujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawece.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robot budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcg na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznos$¢ zgodnos$ci ich parametrow z
dokumentacja projektowq i1 specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowsa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$§¢ materialow jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania
robot na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz o0s6b pelniacych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych dla wszystkich robdt i urzadzen.
Specyfikacje techniczne maja by¢ Scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spelniaé
wymagania PFU.
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II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane'® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowiagzany stosowac regulty wynikajace z ustawy Prawo zamowien
publicznych'”.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonaweg do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczego6lnosci aktualnag mape do celdw
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow:

Uzyskanie dokumentoéw potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z  przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy bedg miescity si¢ w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1693
t.j. ze zm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988
.. Ze2nn. ),

4. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U, 2022 r,, poz. 503 t.J. ze zm.),

5. Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. 2022 r.,
poz. 1710 t.j. ze zm.),

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

1 Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
¥ Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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10.

11.

12.

13.

14.

13

16.

17

18.

19.

20.

21

22.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2556 t.J. ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t..),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U. 2022 r., poz. 1518 t..),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t.]. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.].),

Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r.,
poz. 45),
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23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzgledniaé¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie
udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg
geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w
gestii projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoOwienia, bedzie zobowiazany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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6.8.

6.9.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem k obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia
wchodzi  zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego 1 projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
1 wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,
koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
ioznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia 1 zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymezasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i1 pomiarow okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowiazujacych przepisach,

koszty obshugi geodezyjne;,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, lacznosci itp.), koszty oznakowania 1 zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialdw rozbidorkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiagzujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpaddw i materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

koszty transportu materialow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odleglos¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywéz nieczystosci
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stalych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z prowadzeniem robot,
w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchow i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego =zaplecza tacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialdw niezbednych do zloZenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowg,

— koszty rozbidrki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglos¢ do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robdt 1 ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sq iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowe;.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegolowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia

ryvzyko wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilo$ci i rodzaje robot do wykonania

Spi‘;'f'.l‘;;cji Opis robét Jedn. | Tlos¢
2 3 4 5

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzgdzenie inwentaryzacji

powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych - & 340

trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej

D-01.02.04 | Rozbiorka elementéw drog, ogrodzen i przepustow

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatow betonowych (plyty drogowe m? | 1420

betonowe) gr. 15 cm (ulozenie i transport do 5 km)

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig o glgbokosci 39 cm z transportem urobku

samochodami samowyladowczymi na odleglo$¢ do 5 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnie o glgbokosci 24 cm z transportem urobku

samochodami samowyladowczymi na odlegio$¢ do 5 km

Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy o glebokosci 23 em z transportem urobku " 133

samochodami samowyladowczymi na odlegloé¢ do 5 km

D-04.02.01 | Warstwy odsgczajgce i odcinajace

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci jezdni o gruboéci po

zageszezeniu 25 cm (jezdnia)

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci po zageszczeniu 15 cm m? 133

(zjazdy)

D-04.04.02 b | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych

mechanicznie o gruboéci po zaggszczeniu 22 cm (jezdnia)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw famanych C50/30 stabilizowanych

mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 15 cm (zjazdy)

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05b ‘N;Fnizerzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrownawcza wg WT-1 i

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 25 W o grubosci po

zageszczeniu 8 cm - jezdnia

D-04.03.01a | Polaczenia miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsja asfaltowa

11 Mechaniczne oczyszczenie istniejacej nawierzchni m* | 2063

12 Skropienie emulsja asfaltowa nawierzchni bitumicznej m?* | 2063

D-05.03.05a | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci po

zaggszezeniu 4 cm - jezdnia

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla droég i ulic lokalnych oraz placow i

chodnikéw

Wykonanie nawierzchni zjazdow i1 parkingéw z kostki brukowej betonowej o grubosci

8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypelnione piaskiem

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe

Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A,.B,C, D i T z grupy

wielkosci mate wg projektu organizacji ruchu

Lp

D-01.01.01a

m? | 643

m* | 1420

m? | 2063

m* | 2063

m? 133

10 m?> | 2063

13 m? [ 2063

D-05.03.23a

m? 133

szt 2

Strona | 25




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.03.01a | Uzupelnianie poboczy
16 Uzupelnianie poboczy mieszanka 0/31,5 niezwiazana z kruszywem CNR stabilizowana m | s10
mechanicznie gr. 20 cm
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweinikéw betonowych
17 Ustawianie opornikow betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo - m 85
piaskowej z wykonanie lawy betonowej z oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzezia betonowe
18 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny m 56
wypetnione piaskiem

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow roboét, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonvm zakresem planowanych robot,

stanowiacg zalacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznvch do wykonania robot

stanowia ryzvko Wykonawecy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wyvkonawcy.
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