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Kod zamowienia wg  Uslugi projektowe, zarzadzania i nadzoru

CPV: 74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ushugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodnej
74264000-7 — Ushugi zarzadzania budowa
74262100-4 — Ushugi nadzorowania placu budowy

Roboty drogowe

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i
roboty ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réZznych nawierzchni

45233290-8 — Instalowanie znakoéw drogowych

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

Odwodnienie

45232451-8 — Roboty odwadniajace 1 nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

Opracowanie:

Irena Wotosiuk [ RN
Urzad Miegjski w Sepopolu \,Q
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1.4.3. Inne powierzchnie
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parametrow powierzchni

7, OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
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2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiarow i kosztorysu
2.1.1.4.  Wymagania dotyczace szczegolowych specyfikacji wykonania
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2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

2.2. Szczegdlowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamdwienia
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i wskaznikoéw ekonomicznych
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6.7.
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CZESC INFORMACYJINA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy zasadniczej

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg 1 jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego'.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe

do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakresu roboét
budowlanych:

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy odcinka drogi oraz
parkingu na terenie miasta Sgpopol w obrgbie nr 2 dziatka 46/41wsystemie ,,zaprojektuj
i wybuduj” i pelnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zalaczniku graficznym.
Zadanie polega na zaprojektowaniu i1 przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie
drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania
geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych na danym terenie.
Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na
podstawie stosownych opracowan, ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

Uwaga:

Przebudowywany odcinek drogi oraz parking nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby
dowigza¢ si¢ wysokosciowo do istniejacego zagospodarowania terenu w sposob
funkcjonalny i zgodne z obowiazujgcymi warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim,
w powiecie bartoszyckim, na terenie miasta Sgpopol. Calosé zadania dotyczy odcinka drogi
gminnej o dlugoSei 52 m oraz parkingu o powierzchni ok. 430 m2.Realizacja
przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenow ochronnych Natura 20007,

'Dz.U. 2021 r., poz. 2454
ZDZ. U. 2022 r., poz. 1710t.j. ze zm.
*Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej oraz parking miejski sa sktadowymi
elementami nalezacymi do sieci drog gminnych. Droga objgta opracowaniem jest droga
wewnetrzng lokalng na terenie miasta Sgpopol. Odcinek drogi gminnej oraz parking bedace
przedmiotem przebudowy, zlokalizowane sa na dzialce stanowiacej wlasno$¢ Inwestora, tj.
Gminy Sepopol. Droga i parking w stanie istniejacym posiadajg nawierzchni¢ gruntowa.
Droga i parking sg w bardzo zlym stanie technicznym z wieloma nierdéwnosciami, bez
zachowania spadkow podhuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sig
powierzchniowo na tereny zielone znajdujace si¢ w pasie drogowym. Posesje wzdhiz
projektowanej do przebudowy drogi w wigkszosci sa ogrodzone. W pasie drogowym 1 w jego
bezposrednim sasiedztwie wystgpuja nastgpujace sieci infrastruktury techniczne:

— siec energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowe;,

— siec kanalizacji sanitarne;j.

Obszar, na ktorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony uchwala nr X1/68/11 Rady Miejskiej w Sg¢popolu z dnia 30
wrzesnia 2011 r. w sprawie :@ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,,Srédmiescia miasta Sgpopol” przewiduje funkcje terenéw parkingéw
ogolnodostepnych (teren przestrzeni publicznej) oznaczonych symbolem KP1 oraz
tereny drég wewnetrznych oznaczone symbolem KDW2.,

1.1.3. Przewidywany zakres roboét:

W ramach przedsigwzigcia planuje sig:

— wytyczenie geodezyjne

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowg drogi,

— wykonanie robot rozbiérkowych niezbgdnych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminne;j,

— przebudowe nawierzchni parkingow,

— korytowanie na catej szerokosci jezdni 1 parkingow,

— wykonanie konstrukcji drogi i parkingow,

— wykonanie nawierzchni jezdni i parkingéw z kostki kamiennej,

— wykonanie zjazdéw na posesje,

— wykonanie odwodnienia w granicy pasa drogowego,

— wykonanie fragmentu sieci wodociagowej,

— wykonanie o$wietlenia ulicznego,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastruktura techniczng w oparciu o warunki
uzyskane od poszczegolnych dysponentdw siecl,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
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1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiazany jest do realizacji
zamoOwienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow
prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie
wylacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w
trakcie realizacji zamowienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza
konieczno$ci stosowania przepisow, ktore wejda w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy
wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i1 okreslajacych
realizacjg przedmiotu zamoOwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowiazujacego prawa,
w szczegdlnoscei:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.,poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r., poz.1693t.]. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. 2022 r., poz. 988 t.j. ze
zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2022 r., poz. 503 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 1lwrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r.,
poz. 1710t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 r., poz.
1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U.2022 r.,
poz. 2556t.j. ze zm.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2057
ti.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spolteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625t.). ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j. ze zm.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnial 1wrzesnia2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022r.,p0z.1679 t.j.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okre§lenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24czerwca2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog (Dz. U.2022r.,poz. 1518t.j.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019r., poz.2311t.). ze zm.),

18) Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz.U. 2019r., poz.
2310t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r.,poz. 784 t..),

20) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ kanaly technologiczne (Dz. U.
2015 r., poz. 680 ze zm.),

21) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

22) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22grudnia 2022r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023r.,
poz. 45),

23) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 r., poz. 1311),

24) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

1.3.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
drogi L (lokalna).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24czerwca2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, dla drogi zamiejskich
klasy L przyjeto predkosc projektowa Vp=30km/h.

Sptyw wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez odprowadzenie wody
opadowej do kanalizacji deszczowe;j.

Droga jest obiektem liniowym o dtugosci ok. 52 m wraz z terenem parkingu o powierzchni
ok. 430 m®. Obecnie oraz po zakoficzeniu budowy droga wraz z parkingiem bedzie stuzyta
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obshudze komunikacyjnej mieszkancéw, na ktérych bgdzie odbywal si¢ ruch samochodow
osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojoéw normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: dwa pasy jezdne po 6,00 m

— szeroko$¢ parkingu: trzy pola po 5,50 m szerokos$ci

Przewiduje si¢ wykonanie drogi 1 parkingu z kostki kamiennej nieregularnej
o wysokoscil0 cm z wykonaniem pobocza o szerokosci 0,75 m po obu stronach. Konieczne
bedzie roéwniez wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie fragmentu sieci
wodociggowej, wykonanie oswietlenia ulicznego oraz zabezpieczenie kabli doziemnych
rurami ostonowymi.

1.4.  Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

powierzchnia dziatki objeta inwestycja —1100m”,

—  szacowana powierzchnia drogi z kostki kamiennej nieregularnej — ok. 312 m”?,

— szacowana powierzchnia parkingu z kostki kamiennej nieregularnej — ok. 429 m?,

szacowana dlugo$c¢ drogi— ok. 52 m

szacowana szeroko$c¢ drogi — 6,00 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze
by¢ dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego
terenu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywroci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencdw nalezy przekopac, usunac
zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szerokosci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych lub  koniecznosci wlasciwego

polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami. Takie sytuacje projektant musi

kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:
Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem dla
nich wynikajacych z przepiséw: opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen,

e branza drogowa,
e branza sanitarna,
e branza elektryczna,
e usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu,
e branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowej organizacji ruchu)
e informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,
— sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot dla wszystkich
wystepujacych branz,
— wykonanie robét budowlanych na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego
i specytikacji technicznych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujacy sig realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwiazan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zawierajacej: czgS¢ opisowq i czes¢ graficzna: plan sytuacyjny z elementami
stalej organizacji ruchu,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada nos$no$¢ Gl, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

— uzyskania wymaganych decyzji, opinii i uzgodnien dokumentacji projektowe;j,

— pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy
na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.
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2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepisoOw 1 norm

dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu

budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich, wlasnos$ci spolecznej 1

innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych podczas lub w

nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych warunkéw. nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz droég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac

- porzadkowanie terenu,

— zachowanie S$rodkéw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na migracjg
wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrgbie bazy,
poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na drogg publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska
do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut

prawny lub pisemna zgodg¢ wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajgcia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastgpujace rejony:

— odcinki le$ne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekow 1 systemdéw melioracyjnych oraz obszary podmokte,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1.Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,

— branza sanitarna,

— branza elektryczna,

— usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwiazania
projektowe beda tego wymagaly,

— branza inzynierii ruchu (projekt stalej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
organizacji ruchu na etapie

» Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwiagzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 2-46/41, miasto Sgpopol w iloci 1

egzemplarza zawierajacej m.in.:
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— czeS¢ opisowy (opis techniczny),
— czes¢ graficzng (plan sytuacyjny z elementami stalej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwiazan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac odcinek
o dlugosci ok. 52m(zgodnie z wstepna koncepcja zakresu robdt stanowiaca zatacznik
do niniejszego opracowania) oraz parkingu o powierzchni ok. 430 m”. Projekt
koncepcyjny powinien by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow
projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwiazan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy 1 po uzyskaniu
pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkoéw branzowych usunigcia,
badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z planowana przebudowa drogi do
stosownych dysponentow sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie niezbgdnych do realizacji inwestycji decyzji,

e sporzadzenie projektu budowlanego branzy drogowej, branzy sanitarnej, branzy
elektrycznej oraz zabezpieczenia lub usunigeia kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczna, jezeli okaze si¢ niezbegdna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Se¢popol
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane® wraz
z wypelionym wnioskiem,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegoélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz — po 4 egz.,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 4 egz,

e wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

e przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf,
* dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.0dt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie
NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:
e wykonywanie czynno$ci zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,
e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sig w toku realizacji inwestycji,

*Dz. U. z 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
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wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreslone w art. 20 ust.1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane®,

uzupelnianie szczegdétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwo$ci zwiazanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastapi¢ w ciggu 24godzin od daty zawiadomienia - fax., telefon
lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie).

$cista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej

dokumentacji projektowej:

[ ]

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodetg,

zabezpieczenie ciaglosci ruchu drogowego 1 pieszego na czas robot (organizacja

ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,

szczegblowymi  specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robét

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i

warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robot z odtworzeniem

trawnikow i terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SSTWiORB;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktory

ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw
zgodnie z SSTWiORB,

SDZ. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem 1 omdéwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisow prawa,

— protokdt odebranych elementow robot 1 Swiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencj¢ i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji,

— os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadey drogi.
Realizacja powyzszego zakresu robdét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.
Do obowiazkow wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i zatwierdzen
ww. dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace
projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem 1 na
biezaco uwzglednia¢ przyjgte wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana
zamawiajacemu powinna by¢ kompletna i zgodna z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca
przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa
autorskie 1 majatkowe. Wykonawca zobowigzany bgdzie do przekazania zamawiajacemu
projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych obiektow,
przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji wykonawca
przekaze Zamawiajacemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych w
celu uzyskania wstepnej opinii o zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamOwienia w zakresie ogolnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne moga by¢
ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, Ze bedzie ona
edytowalna. Obiekty budowlane iurzadzenia nalezy projektowaé¢ i wykonaé tak, aby
zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy, eksploatacji, konserwacji 1 remontéw oraz
zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektu budowlanego nalezy spelni¢ wymagania zawarte
w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i1 zasadach wiedzy
technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegodlnosci
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego
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zakresu i formy projektu budowlanego®oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca2022 r. wsprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych’.

Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej powinna zawieraé
opracowania m.in.:

— branzy drogowe;j,

— branzy sanitamnej,

— branzy elektrycznej,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robat,

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiarow i kosztorysu:

Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci  technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych. Spis dzialow przedmiaru
robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych na grupy robot wedhug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym?®.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegolowych specyfikacji wykonania i odbioru
robot:

Szczegolowe specyfikacje wykonania i odbioru robot nalezy opracowac na caty zakres robot

przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegoélowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robot

budowlanych oraz programu ﬁmkcjonalno-uz‘ytkowegog, 1 nastgpujace wymagania:

— maja podawaé informacje pominigte w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jako$¢ robot,

— maja wskazywac na $cisle okreslong technologie¢ wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlasciwych parametréw jakosciowych, okreslonych
w dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, Ze nalezy w nich zamieScic
wymagania niezbedne do okreslenia standardéw i jakosci wykonania robot w zakresie

®Dz. U. 2022 1., poz. 1679 t.j.
TDz. U.z 2022 r., poz. 1518 t.j.
8Dz U. z 2021 1. poz. 2458 t.j.
°Dz. U. z 2021 r., poz. 2454
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sposobu wykonania robot, wlasciwosci wyrobow oraz oceny prawidlowosci wykonania
robot i wyrobow,
— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,
— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepisow zwigzanych z tematem
ST, wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji projektowe;,
przepisow nadrzednych.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z kostki kamiennej nieregularnej po uzyskaniu
stosownego pozwolenia od Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Odwodnienie drogi
bedzie odbywac sig za pomocg nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: L (lokalna)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V,=30km/h
e  przekrQ) poprzeczny: 1x2
e szerokos¢ jezdni 6,00 m
e dopuszczalny nacisk: 115kN/o§
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugos$é odcinka do przebudowy: ok. 52 (2 x 26m)
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementow drogi gminnej i parkingdw oczekiwane przez
Zamawiajacego przedstawiaja si¢ nastgpujaco przy zatozeniu doprowadzenia podioza do
grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada si¢ wymiane konstrukcji. W przypadku stwierdzenia w toku badan geotechnicznych

braku no$nosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KRI1 nalezy zaprojektowac
kompletng konstrukcje¢ jezdni.

Z uwagi na brak badan geotechnicznych podtoza przyj¢to niekorzystne warunki gruntowo-
wodne tj. grunt bardzo wysadzinowy, warunki wodne przecigtne.

Na podstawie powyzszego przyjeto grupg nosnosci podloza gruntowego nawierzchni jako G4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki kamiennej nieregularnej:
e kostka kamienna nieregularna o gr. 10 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwiazanego z kruszywem Csg
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm
e warstwa odsgczajgca kruszywa naturalnego gr. 25 cm
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Konstrukeja nawierzchni parkingoéw z kostki kamiennej nieregularnej:
e kostka kamienna nieregularna o gr. 10 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 niezwiazanego =z kruszywem Csp3g
stabilizowanej mechanicznie gr. 22 cm

e warstwa odsaczajaca kruszywa naturalnego gr. 25 cm

2.1.4. Instalacje:

W obszarze objgtym opracowaniem wystgpuje nastepujace uzbrojenie terenu:

— siec¢ energetyczna,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociggowa,

— siec kanalizacji deszczowej,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej.

W pasie drogowym nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez

poszczegolnych dysponentow sieci, do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

Zaprojektowa¢ i zrealizowal usunigcie ewentualnych kolizji zistniejaca infrastruktura

techniczna w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

Sie¢ wodociagowa:

Nalezy zaprojektowac przebudowg sieci wodociagowej o dlugosci ok. 33 mb. Dhugos¢

i Srednice rurociggu zgodnie z PZT.

Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ za pomoca kanalizacji deszczowej. W ramach

zadania inwestycyjnego planuje si¢ wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o

dhugosci ok. 116 m (w tym 82 m nowej sieci i 34 m wymiany istniejacej sieci kanalizacji

deszczowej, wymiana 1 studni istniejacej).

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zawierajace;:

— studnie kanalizacyjne betonowa ¢ 1000 mm — 2 szt.,

— studnie betonowe ¢ 600 mm z osadnikiem zwienczone zeliwnym wpustem ulicznym —
3szt,

— przykanaliki - min. ¢ 160 mm — 3szt,

— klasa zwienczen studni — D400

— rodzaj wpustow ulicznych bedzie wuzalezniony od rozwiazan technicznych
zaproponowanych przez projektanta,

— dhugos¢ i srednice rurociagu zgodnie z PZT.

Oswietlenie drogowe:

Droga wewnetrzna oraz parking planowane do przebudowy znajdujace si¢ w dzialce nr 2-

46/41 w Sepopolu nie posiada o$wietlenia ulicznego. W ramach zadania inwestycyjnego

planuje si¢ posadowienie 4 lamp (kompletnych) z oprawami typu LED z barwa Swiatla

w przedziale 3000K — 4000K i mocy min. 40W, zasilanych z sieci eN. Oprawy o$wietlenia
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ulicznego powinny zosta¢ zamontowane na wysiggnikach o dhugosci 1 nachyleniu
umozliwiajacym regulacje oprawy. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm przepisow
prawa i zasad zwigzanych z o$wietleniem drogowym. Zamawiajacy wskazuje by oprawy
charakteryzowaly si¢ jak najmniejszym zuzyciem pradu przy jednoczesnym zachowaniu
nalezytych wlasciwosci §wietlnych.

2.1.5. Wykonczenia:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastgpujace aspekty:
— oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowana
i zatwierdzong przez Zamawiajacego stalg organizacja ruchu,
— nalezy zastosowaé si¢ do zalecen Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw odnoénie
zastosowanych do przebudowy materiatéw budowlanych.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowacé teren przylegly do prowadzonych robot
1 przywrocic¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencoéw nalezy przekopac, usunaé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
Lokalizacj¢ zjazdow i wej$¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejacych bram i furtek.

2.2.  Szczegolowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwiagzan budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byc

zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane'’, jak réwniez zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie

zamOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Droga ma spelniaé¢ wymogi zawarte w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych''. Efektem koncowym ma by

uzyskanie drogi o0 minimalnej szerokosci 6,00 m oraz no$no$ci 115kN/os.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac

sig:

— wynikami szczegolowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan 1 pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -

uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziome] 1 pionowej

%p,. U. 2021 ., poz. 2351 t.j. ze zm.
pg. U, 2022 1., poz. 1518
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przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiazanie projektowe
polegajace na czasowym zajgciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wilasciciela tego terenu.
Wykonawca robot ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do
wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem lub zgodnie z
warunkami technicznymi zataczonymi do PFU.
W zakresie robot nalezy uwzglednic takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg

geodezyjna.
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawg nastgpujacych
wskaznikow:

— zmniejszenie halasu,

— zmniejszenie zapylenia,

— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, osrodkow zycia kulturalno-spotecznego,

osrodkow stuzby zdrowia, osrodkow kultury itp.,

— skrocenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznosci publiczne;,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

— poprawa komfortu i jakos$ci Zycia mieszkancow,

— skrocenie czasu przejazdu.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jako$¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byly na poziomie co najmniej dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym
zakresie dzialania Wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calto§¢ terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. cz¢s¢ dziatki nr 2-46/41.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sig
zamkniecie ruchu na catej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
dhizszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:
e organizacji robdt budowlanych,
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e zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

e ochrony Srodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

¢ warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robot przed dostgpem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obslugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wlasny koszt wszystkie
odpady 1 opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowiazany jest do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzkiego, a w szczegdlno$ci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach'?, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. rodowiska'®, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow
w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej'.
W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadow (materialéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje si¢ wywoz materialéw rozbidorkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopdéw oraz miejsce skladowania materialdw pochodzacych
zrozbiorki 1 nadajgcych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegolowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowiagzany do wykonania 1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bgdzie oplacal odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp., rdwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza w calosci do
wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie 1 posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiadaé, co, do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane'® oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca 201 1r.
ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujgte
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze

& .z 2022 r., poz. 699t.). ze zm.

z 2022 r., poz. 2556t.). ze zm.
.2 2020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
.z 2021 r., poz. 2351 t.). ze zm.
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zastosowane materialy badz wykonawstwo robot sa niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sig¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwiazania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem zgloszenia
robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowg) oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania iodbioru robdt budowlanych — w aspekeie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym 1 umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastagpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
robot na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz o0séb pelniacych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane 1 postanowien
umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e 0odbidr koficowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
Po odbiorze konicowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacj¢ powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla wszystkich robdt i urzadzen.
Specyfikacje techniczne maja by¢ $cisle powiazane z Dokumentami Wykonawcy i spetniaé
wymagania PFU.
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II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spelniajac wymagania ustawy
Prawo budowlane'®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowiazujacych norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ reguly wynikajace z ustawy Prawo zamdwien
publicznych'’.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej] w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktore moga byé konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawcg do pozyskania dokumentow technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegolno$ci aktualng mapeg do celow
projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane:

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosciag na

cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementow geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie

projektowane elementy beda miescity si¢ w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1693
tj. zezm.),

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 r., poz. 988
t.j. zezm.),

4. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 r., poz. 503 t.j. ze zm.),

5. Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r.,
poz. 1710 t.j. ze zm.),

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

%Dz U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
YDz U. 2 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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10.
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12.

13.

14.
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16.
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Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2556 1.5. zezm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 r., poz. 699 t.j. ze zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022 r.,
poz. 2057 t.j.);

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. 2022 r., poz. 1029 t.j. ze zm.),

Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2022 r., poz. 2625 t.j. ze zm.),
Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 r., poz. 1679 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég (Dz. U. 2022 r., poz. 1518 t.j.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 ., poz. 2311 t.j. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 r., poz.
2310 t,. ze zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 tj.),

Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 r.,
poz. 45),
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23. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

24. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robot budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania 1 odbioru robot
budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie projektowania.

6.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow:
Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktoremu zostanie
udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed
opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg
geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:

Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich lezy w gestii projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:

Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienia, bedzie zobowigzany do
wykonania inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu
budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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6.8.

6.9.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwiagzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowy 1 jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia
wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej 1 parkingu
w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego 1 projektu
umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
1 wytyczne w tym zakresie,

koszty zwiazane z realizacja robdt budowlanych objgtych przedmiotem zamowienia,
koszty robdt przygotowawczych (w szczegoélnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia 1 zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robdt tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiarow okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowiazujacych przepisach,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopOow oraz koszty transportu 1 utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatow rozbiorkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materialéw nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

koszty transportu materialow rozbidrkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zamoOwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostajg wiasnosciag Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na
odlegloé¢ do 15 km,
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— koszty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
W sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchdéw i niewypalow
oraz zwiazane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materiatow niezbgdnych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowg,

— koszty rozbiorki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

— koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym
sq ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacii
projektowe;.

Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegolowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robot stanowia
ryzvko wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robot do wykonania

Numer . rz
Lp Specyfikacli Opis robot Jedn. | Ilosé
i 2 3 4 2
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
D-01.01.01a ; :
powvkonawczej drogi
I Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych - m 52
trasa w terenie rowninnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryta pod jezdnig o glebokosci 63 cm z transportem urobku .
2 . . b m 312
samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 5 km
Mechaniczne wykonanie koryta pod parking o glebokosci 63 em z transportem urobku 3
3 : ; iz m 429
samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 5 km
D-04.02.01 | Warstwy odsgczajace i odcinajgce
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na catej szerokosci jezdni o grubosci po
4 : . o s m? 741
zageszezeniu 25 cm (jezdnia i parking)
D-04.04.02 b | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw tamanych C50/30 stabilizowanych 3
5 S ond ; : i ; m 741
mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 22 cm (jezdnia i parking)
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawne.rz?hma z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic lokalnych oraz placow i
chodnikow
6 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na m | 741
podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
5 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A,B,C, Di T z grupy - 2
wielko$ci mate wg projektu organizacji ruchu )
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweinikow betonowych
8 Ustawianie opormnikdw betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo - - 95
piaskowej z wykonanie tawy betonowej z oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe
9 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny s 119
wypelnione piaskiem
D-10.00.00 INNE ROBOTY
10 Wykonanie sieci wodociagowej kpl. 1
11 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej kpl. |
12 Wykonanie oéwietlenia ulicznego kpl. |

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robot, Zamawiajacy

przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,

stanowigca zalacznik do PF-U.

Szczegélowe rozwiazania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robdét

stanowia rvzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
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