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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Lipowej w Sepopolu
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku od konca
skrzyzowania z ul. Korszyhskg do granicy administracyjnej miasta Sepopol.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewoddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w potnocno-wschodniej czesci miejscowosci Sepopol (gmina Sepopol). W zakresie
opracowania znajduje sie ulica Lipowa.
Ulica Lipowa jest waznym ciggiem komunikacyjnym w miescie Sepopol, ktory tgczy miasto
z poinocng czescig Gminy Sepopol, w ktorej skupione sg najwieksze gospodarstwa rolne.
Przedmiotowa ulica stanowi jedyng droge przewozu ptoddéw rolnych z pdétnocnej czesci Gminy
Sepopol w strone Bartoszyc czy Ketrzyna. Stanowi ona réwniez dojazd do miasta Bartoszyce —
stolicy powiatu. Ulica potozona jest w bezposrednim sgsiedztwie budynku uzytecznosci publicznej
w ktérym miesci sie O$rodek Zdrowia, Specjalistyczne Praktyki Lekarskie oraz Stowarzyszenie
Os6b Bezrobotnych. Stanowi ona réwniez jedyny dojazd do osiedla budynkéw wielorodzinnych
potozonych w jej sasiedztwie. W ciggu przedmiotowej ulicy znajduje sie rowniez przystanek
komunikacji zbiorowej.
Ulica Lipowa posiada potgczenie z DP 1394N Witki — Sepopol — Dzietrzychowo — Gierkiny, DP
1396N Sepopol — Lwowiec — Michatkowo oraz z ulicg Korszynska i ulicag Mostowa, ktéra stanowi
dojazd do centralnej cze$ci miasta Sepopol.
Celem inwestycji jest przebudowa ul. Lipowej w Sepopolu.
Zamdéwienie obejmuje:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robdét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
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organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentaciji:

a)

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ul. Lipowej
w ilosci 3 egzemplarzy zawierajace;j:

— czes¢ opisowg (opis techniczny),
— czesé graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu). Koncepcja

rozwigzan geometrycznych ul. Lipowej powinna obejmowac odcinek o dtugosci ok.
650 m od konca skrzyzowania z ul. Korszynska do granicy administracyjnej miasta
Sepopol (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu robdt stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na
aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka ulicy, zawierajacej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkow branzowych usuniecia, bgdz zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentdw sieci.

b)

c)

d)

f)

9)

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500,

sporzadzenie projektow budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarow
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu - po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robét budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.
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Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub
w plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

b)

c)

d)

f)

9)

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robat,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawierac:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg
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jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru rob6t (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORSB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie
z SSTWIORSB,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omowieniem,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wiasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

protokdt odebranych elementow robot | Swiadectwo ptatnosci  kohcowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

korespondencije i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestyciji

i) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegodlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Lipowej w Sepopolu na
odcinku od konca skrzyzowania z ul. Korszynskg do granicy administracyjnej miasta Sepopol.
W ramach przedsiewziecia planuje sie:

przebudowe nawierzchni ul. Lipowej o przekroju 1x2,

budowe ciggu pieszego,

budowe zatoki autobusowej w poblizu istniejgcego przystanku autobusowego,
przebudowe zjazdow w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
drogi,

organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia BRD),

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu
0 warunki uzyskane od poszczegodlnych dysponentdw sieci.

1.1.1. Branza drogowa

Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

klasa techniczna drogi: L (lokalna)
kategoria ruchu: KR3
predko$¢ projektowa: Vp=40km/h
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e typ przekroju: uliczny, potuliczny
e  przekrdj poprzeczny: 1x2

e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m

e szerokosc jezdni: 5,50m

e szerokos$é chodnika: 1,5+2,00m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/os

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

o dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 650mb
e promien tuku poziomego: min. 50m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementow ul. Lipowej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podfoza do grupy nosnoséci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Lipowej:

Zakfada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR3 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

— frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 7cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw famanych stab. mech gr. 30cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 30cm

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusoweyj:

— kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw famanych stab. mech gr. 30cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 30cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

— kostka brukowa betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stab. mech gr. 10cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 10cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesiji:

wariant |

— kostka brukowa betonowa gr. 8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw famanych stab. mech gr. 25cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 20cm
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wariant Il

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw famanych stab. mech gr. 25cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 20cm

Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm ustawione na tawie betonowej z betonu C8/10 grubosci
min. 10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika. Krawezniki najazdowe
i przejSciowe na zjazdach i przejsciach obnizone ustawione na fawie betonowej z betonu C8/10
grubosci min. 10 cm.

1.1.2. Kolizje z istniejgcya infrastruktura

Zaprojektowac i zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowaé zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizaciji ruchu.

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,
stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczeqoélowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu ul. Lipowej na odcinku od konca skrzyzowania
z ul. Korszynskg do granicy administracyjnej miasta Sepopol. Istniejgca nawierzchnia na catym
odcinku przebudowywanej drogi stanowi nawierzchnie smotowg o szerokosci 5,50m.
Przedmiotowa ulica Lipowa w Sepopolu projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch
pieszy odbywa sie czesciowo po istniejgcym chodniku zlokalizowanym w pasie drogowym oraz
poboczem drogi.

Na terenie objetym przebudowg na wysokosci osrodka zdrowia zlokalizowany jest przystanek
autobusowy nie wyposazony w zatoki autobusowa ani perony.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j
e sie¢ wodociggowa
o sie¢ telekomunikacyjna
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e sieC elektroenergetyczna
Droga na catej czesci przewidzianej do przebudowy posiada oswietlenie.
Na ulicy Lipowej nie wystepuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi odbywa
sie poprzez rowy przydrozne znajdujgce sie po obu stronach jezdni.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy
Lipowej,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnos$¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentaciji projektowe;j,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robaét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 1137
ze zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
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2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

7) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastepujgce parametry przekrojéw normalnych:

e szerokosc jezdni: 5,50m
e szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m
e szerokos¢ chodnika: 1,5+2,00m
e szerokosc¢ zatoki autobusowej: 3,00m
e szerokosc¢ peronu: 1,50m

Ulica Lipowa zaliczona jest do kategorii drég gminnych i posiada klase techniczng L (lokalng).
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto
kategorie ruchu KR3.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy L w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg Vp=40km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzgdzenia MTiIGM, a takze waski pas drogowy z uwagi na istniejgce w nim
zadrzewienia przyjeto szerokos¢ pasa jezdni rowng 2,75m, tgczng szerokos¢ jezdni rowng 5,50m.
Wzdtuz projektowanej ul. Lipowej po lewej stronie na przedtuzeniu istniejgcego chodnika
zaprojektowano chodnik o szerokosci odpowiednio 1,5m (odsuniety od jezdni) i 2,0m
(zlokalizowany przy jezdni). Po prawej stronie jezdni w miejscu gdzie brak jest drzew na wysokosci
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przystanku autobusowego zaprojektowano zatoke autobusowg. Z uwagi na brak miejsca po
przeciwnej stronie jezdni z powodu gestego zadrzewienia zatoki autobusowej nie projektuje sie
lecz lokalizuje sie chodnik ktory jednoczeénie spetnia funkcje peronu dla wysiadajgcych.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
Zdnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tukami lub posiadajg skosy 1:1. Lokalizacja
Zjazddéw zostata wniesiona na podstawie stanu istniejgcego wystepujgcego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej ul. Lipowej tylko w miejscach gdzie chodnik przylega bezposrednio
do jezdni bedzie ograniczona kraweznikami. W zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci
budowania zamknietego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia sie istniejgcy uktad
odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie ul. Lipowej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzgledni¢ takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizaciji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy ul. Lipowej powinna sktada¢ sie
z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentow, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentac;ji
projektowej, o ile prawidiowosé jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej.

Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie roboét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem korncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
5,50 m oraz nosnos$ci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
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Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej ul. Lipowej, chodnikéw i zatok
autobusowych miaty zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania ul. Lipowej odpowiadaty parametrom zatozeh zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobdw i jakosé wykonania
byly na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. ul. Lipowa w Sepopolu na odcinku od konca
skrzyzowania z ul. Korszyhskg do granicy administracyjnej miasta Sepopol.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamknigcia obydwu
paséw ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowacC projekty czasowej
organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robdét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem o0sdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i ha jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
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1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413,
ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpadéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatow rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatdw pochodzgcych z rozbidrki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Robd6t tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych,
ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy bgdz wykonawstwo robdt sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robo6t budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robét budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,
e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
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zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
¢ wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametrow
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
e sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi
je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposo6b okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy
ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
— odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidrczesciowy,
— odbiérkohcowy,
— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwaranciji,
— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczag.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym ulicy Lipowej o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécié go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaC¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy ulicy
Lipowej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizaciji

ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie

0golnym przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegodlnych dysponentdw sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzadzajgcy ruchem na drogach gminnych, ktorym jest Starosta Bartoszycki.

Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadzaé w sposéb zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robot.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno- uzytkowym sg
ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji
projektowej. llosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szczegodtowe rozwigzania projektowe, wplywajgce na zwiekszenie ilosci robot stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

. . . Planowana
Lp Rodzaj robét do wykonania wielkoSé robét
1 | Sciecie pobocza 1300m?
2 Rozebranie nawierzchni bitumicznych 3364m?2
3 | Rozebranie nawierzchni z prefabrykatow betonowych 304m?
4 Rozbiérka przepustéw o $rednice 40 cm pod zjazdami 56m
5 Wykonanie przepustow pod zjazdami i zatokg autobusowg 194m
6 | Wykonanie konstrukcji jezdni 4550m?
7 | Wykonanie nawierzchni jezdni 3577m?
8 Ustawienie kraweznikéw wtopionych 265m
9 Ustawienie kraweznikéw wystajgcych 91m
10 | Ustawianie obrzezy 370m
11 | Wykonanie zatoki autobusowej wraz z konstrukcjg 201m?
12 | Wykonanie chodnikéw wraz z konstrukcjg 340m?
13 | Wykonanie zjazdéw do poses;i 443m?
14 | Wykonanie uzupetnienia poboczy z mieszanki kruszyw tamanych 936m?
15 | Odnowa rowéw przydroznych 1300m
16 | Wykonanie oznakowania pionowego 10szt.
17 | Wykonanie oznakowania poziomego 10m?
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci aktualng mape do celdw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wyhnikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2015r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1232
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 1137
ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. Nr 178 z 20009r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);
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Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U.
z 2014r., poz. 1040 ze zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg;
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);
WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.
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5. Inne_ posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zaleceh konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajagcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6g samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Lipowej w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentaciji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne
w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegodlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
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koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektow czasowe;j i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badah, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, fgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia roboét, wydatki na BHP
i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranciji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegtos$¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywo6z nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod kgtem wystepowania niewybuchow i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane z uporzgadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatbw niezbednych do zlozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkoéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
Zataczniki
v' Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot

v

Zatacznik nr 2 — Dokumentacja fotograficzna



