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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej
w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” i petnienie nadzoru autorskiego na odcinku od msc.
Domarady — do DP 1565N koto msc. Roskajmy.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w poétnocno-zachodniej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje
sie droga gminna prowadzgca od msc. Domarady do DP 1565N koto msc. Roskajmy.
Przedmiotowa droga gminna jest waznym ciggiem komunikacyjnym tgczgcym miejscowo$é
Domarady z drogg publiczng nr 1565N kategorii powiatowej przed msc. Roskajmy prowadzaca
do msc. Liski i dalej z miastem Sepopol (stolica gminy) oraz z miastem Bartoszyce (stolicg
powiatu). Jest ona istotna z punktu widzenia dostepu ludzi tam mieszkajgcych do osrodkéw
administraciji, kultury i zdrowia zlokalizowanych w miescie Sepopol i Bartoszyce.
Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego ustalenia punktéw granicznych pasa
drogowego w miejscach, gdzie punkty te nie sa obecnie ustalone.
Przedmiotowa droga gminna posiada bezposrednie potgczenie z DP 1565N droga wojewddzkag
nr 512 (Park) — Judyty — droga powiatowa nr 1390 N (Liski), ktéra poprzez droge powiatowg nr
1390N taczy potnocno — zachodnig czes¢ Gminy Sepopol z miastem Bartoszyce.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej na odcinku od msc. Domarady do DP 1565N
koto msc. Roskajmy.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
c. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej
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organizacji ruchu na etapie realizacji robét budowlanych).

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentaciji:

a)

wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w ilosci 1 egzemplarza zawierajace;j:

— czes¢ opisowg (opis techniczny),
— czes$¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).

Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac
odcinek o dlugosci ok. 1677 m od msc. Domarady do DP 1565N koto msc.
Roskajmy (zgodnie z wstepng koncepcjg zakresu rob6t stanowigcg zatgcznik do
niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na
aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkow branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia
kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowg drogi do stosownych dysponentéw sieci.

b)

d)

f)

9)

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celédw projektowych w skali
1:500,

sporzadzenie projektdow budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) -
po 4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) -
po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2

w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z p6zn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu - po 4 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji robot budowlanych,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentaciji w formatach: *dxf,
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*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub
w plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z
pozn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowe] pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosSci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a)
b)
c)

d)

f)

9)

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru  robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robat,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robat,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowe;j,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST,



ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NA ODCINKU DOMARADY — DP 1565N KOLO MSC. ROSKAJMY

h) przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
Zz wykazem odchyleh ich uzasadnieniem i omowieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wiasciwym organie zgodnie z wymogami wifasciwych
przepisow prawa,

— protokét odebranych elementéw robot i Swiadectwo ptatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej od msc.
Domarady do DP 1565N koto msc. Roskajmy. W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x1,
— przebudowe zjazdéw w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
drogi,
— organizacje ruchu (oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia BRD),
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
0 warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentdw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:
e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
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e kategoria ruchu: KR1

o predkos$¢ projektowa: V,=30km/h

e typ przekroju: drogowy

e  przekroj poprzeczny: 1x1

e szerokos$¢ pasa ruchu: 4,00m

o szerokosc jezdni: 4,00m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

o dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 1677mb

e promien tuku poziomego: min. 30m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg sie nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podifoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zakfada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych braku nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

— podbudowa z mieszanki KLSM 0/31,5 Cnr gr. 25cm

— w-wa gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 < 4,0 Mpa — gr. 25cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow do posesji:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

— podbudowa z mieszanki KLSM 0/31,5 Cnr gr. 25cm
— w-wa odsgczajgca z kruszywa naturalnego — gr. 20 cm

1.1.2. Kolizje z istniejgcy infrastruktura

Zaprojektowac i zrealizowa¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegodlnych dysponentéw sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyskaC zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektow
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego, poziomego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowac zgodnie z zatwierdzonymi
projektami organizaciji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetarqgowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robot, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowiag ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia
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Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej na odcinku od msc. Domarady do DP
1565N koto msc. Roskajmy. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku przebudowywanej drogi
stanowi w msc. Domarady nawierzchnie z brukowca a na dalszym odcinku nawierzchnie
gruntowg wzmacniang zwirem. Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako droga klasy
D (dojazdowa). Ruch pieszy, ktory jest znikomy odbywa sie po istniejgcej jezdni drogi gruntowej
i poboczu drogi.
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

o sie¢ wodociggowa

e sieC telekomunikacyjna

e siec lokalnej kanalizacji sanitarnej

e W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci
Droga nie posiada oswietlenia.
Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie poprzez rowy przydrozne znajdujgce sie po obu
stronach jezdni.
Na obszarze objetym inwestycjg planuje sie przepusty drogowe w miejscach zjazdow.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego
zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktorem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy sie realizaciji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,
— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,
— sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,
— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,
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— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnieh dokumentaciji projektowe;j,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

— biezagcego utrzymania stanu technicznego ulic w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robat,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 1137
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1129);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
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tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: 4,00m
e szeroko$¢ pasa ruchu: 4,00m
e szerokosc¢ pobocza: 0,75m

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog gminnych wewnetrznych.
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto
klase techniczng D (dojazdowsg), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg
Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy z uwagi na
istniejgce w nim zadrzewienia przyjeto szerokosé pasa jezdni réwng 4,00m, tgczng szerokosc
jezdni réwng 4,00m. Wzdtuz projektowanej drogi po obu stronach zakfada sie wykonanie rowéw
przydroznych odparowujgcych, odprowadzajgcych wody opadowe z korony drogi.

Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tukami lub posiadajg skosy 1:1. Lokalizacja
Zjazddw zostata wniesiona na podstawie stanu istniejgcego wystepujgcego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej drogi wewnetrznej nie bedzie ograniczona kraweznikami. W
zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci budowania zamknietego systemu kanalizacji
deszczowej. Pozostawia sie istniejgcy uklad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne
odparowujace.

1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi gminnej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic¢ takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzor autorski,
— wykonania projektu czasowej i statej organizaciji ruchu,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi wewnetrznej powinna sktadaé sie
z nastepujgcych branzowych projektow budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:
— branza drogowa,
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— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— branza inzynierii ruchu (projekty statej i czasowych organizacji ruchu),

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi konhcowemu.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej iloSci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnieh, opinii i
innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzieh przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentac;ji
projektowej, o ile prawidtowos$¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktorym mowa powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowej.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamédwienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢
rébwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetniaC wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej
szerokosci 4,00 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
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przebudowania drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robodt, jakosé¢ uzytych wyrobow i jakos¢
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na odcinku od msc.
Domarady do DP 1565N koto msc. Roskajmy.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu na
catej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowacé projekty czasowej
organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw o0soéb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdélnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisdw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001lr. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz.
1413, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzahn wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
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o odpadach, Wykonawca nabywa wifasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wyw6z materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiorkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na skltadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywdzki ziemi z wykopow oraz miejsce skfadowania materialtdbw pochodzgcych z
rozbioérki i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie opfacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, powinny byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, Zze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwosé okredlg specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazg, ze materialty bgdz wykonawstwo robo6t sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgacg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
zgtoszenia robot budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton Ilub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich
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parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
e sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robdt objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowiehh umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorczesciowy,
— odbiérkohcowy,
— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,
— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczag.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wewnetrznej o przystgpieniu do wykonywania robot
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami
technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzagdkowac teren przylegty do prowadzonych roboét i przywrocic
go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielehcow nalezy przekopaé, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.



ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NA ODCINKU DOMARADY — DP 1565N KOLO MSC. ROSKAJMY

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
wewnetrznej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie
0golnym przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetnic wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegolnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdélnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentow sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizaciji ruchu.
Projekty statej i czasowych organizacji ruchu, powinny spetniac wymagania zawarte
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w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.)

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢é opracowywane w trakcie realizacji robot
budowlanych przed kolejnymi etapami robét wymagajgcymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie robot drogowych nalezy wprowadzaé w sposéb zapewniajgcy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdow z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Uwagi ogéine

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzgdzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamowien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z bftednym
skalkulowaniem ceny lub pominigeciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegolnosci aktualng mape do celdéw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajgceqo stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i _normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
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Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2015r., poz. 199 ze zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232 ze zm.);

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2012r., poz. 1137
ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. Nr 178 z 20009r.,
poz. 1380 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robd6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1129);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze
zm.);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U.
z 2014r., poz. 1040 ze zm.);

19) PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane 2z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badafn gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6g samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodno$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a)

b)

P)

koszty zwigzane 2z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbidérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamodwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatéw



6.

ZAPROJEKTOWANIE | WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NA ODCINKU DOMARADY — DP 1565N KOLO MSC. ROSKAJMY

oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

gq) koszty zwigzane 2z uporzagdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza fgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatdbw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowalnych,

S) koszty rozbiorki kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zataczniki

v Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot



