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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
w msc. Domarady na dziatce nr 3-4/5 Gmina Sepopol w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
i petnienie nadzoru autorskiego.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewoddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w pétnocno-zachodniej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje
sie droga wewnetrzna.
Przedmiotowa droga wewnetrzna stuzy jako droga dojazdowa do przylegtych posesiji.
Uwaga:
Przebudowywany odcinek jezdni nalezy zaprojektowaé w taki sposob, aby dowigzaé sie
wysokosciowo do istniejacych zjazdéw w sposéb funkcjonalny i zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi.
Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.
Droga wewnetrzna posiada bezposrednie potgczenie z drogg gminng Domarady — Roskajmy.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Domarady na dziatce nr 3-4/5 Gmina
Sepopol.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnienh i pozwolen;
2. sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacii
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentaciji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy w iloSci
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3 egzemplarzy zawierajgce;j:
czes$é opisowg (opis techniczny),
czes¢ graficzng: plan sytuacyjny. Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi
powinna obejmowaé¢ odcinek o dlugosci ok. 115,50 m od skrzyzowania z drogg
gminng Domarady — Roskajmy do konca zabudowan w msc. Domarady (zgodnie
z wstepng koncepcjg zakresu robot stanowigcg zatgcznik do niniejszego
opracowania). Projekt koncepcyjny moze byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy
zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej
I Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkow branzowych usuniecia, bgdz zabezpieczenia kolizji
istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentdw sieci.

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Dokumenta
Przedmiary

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celow projektowych w skali 1:500,

sporzadzenie projektdw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sig niezbedna) - po
4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po
4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pdzn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

cja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub

w plikach *xls.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacii
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,
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c)

d)
e)

f)

9)

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

biezagce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy bgdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym
umdwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robét z odtworzeniem trawnikdw
i terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robaot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robat,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawierac:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robo6t (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORSB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
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z wykazem odchyleh ich uzasadnieniem i oméwieniem,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wifasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepisow prawa,

protokdt odebranych elementow robot i Swiadectwo platnosci kohcowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

korespondencije i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegdélnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w msc.
Domarady na dziatce nr 3-4/5 Gmina Sepopol. W ramach przedsiewziecia planuje sie:

przebudowe nawierzchni drogi wewnetrznej,

przebudowe zjazdéw w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
drogi,

usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdélnych dysponentéw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1

e predkosc projektowa: Vp=30km/h

e szerokosc jezdni: min. 6,00m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/os

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dtugosc¢ odcinka do przebudowy: ok. 115mb
e promien tuku poziomego: min. 30m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegdlne konstrukcje elementdéw drogi oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg sie

nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych brak nosnosci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.
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— kostka brukowa betonowa gr. 8cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stab. mech gr. 25cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 35cm

Opornik betonowy 12x25x100cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min.
10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika.
1.1.2. Kolizje z istniejgcya infrastruktura

Zaprojektowac i zrealizowac¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentow sieci.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych robét,
stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
roboét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawg do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnetrznej w msc. Domarady zlokalizowanej na
dziatce 3-4/5 Gmina Sepopol. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku przebudowywanej drogi
stanowi nawierzchnie gruntowg. Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga klasy D
(dojazdowa). Ruch pieszy, jest znikomy.
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

o sie¢ wodociggowa

e sieC kanalizacji sanitarnej

e sieC telekomunikacyjna
Droga nie posiada oswietlenia.
Na przedmiotowe] drodze nie wystepuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu drogi
odbywa sie poprzez rowy przydrozne znajdujgce sie po obu stronach jezdni.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujagcy sie realizacji
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przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
wewnetrznej,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektow budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentac;ji projektowe;j,

— petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robot przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robaot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dodwiadczeniu zawodowym.
Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 128
ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
462 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (. t.
Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
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2181 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

10) Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkoéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: min. 6,00m

e szerokosc¢ pobocza: min. 0,50m
Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog wewnetrznych i posiada klase
techniczng D (dojazdowq). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi
do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzgdzenia MTiGM, a takze waski pas drogowy przyjeto szeroko$¢ pasa ruchu réwng
3,00m, tgczng szerokos¢ jezdni rowng min. 6,00m. Wzdiuz projektowanej drogi po obu stronach
zaktada sie wykonanie rowdw przydroznych odprowadzajgcych wody opadowe z korony drogi.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tfukami lub posiadajg skosy 1:1. Lokalizacja
Zjazddw zostata wniesiona na podstawie stanu istniejgcego wystepujgcego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej drogi wewnetrznej nie bedzie ograniczona kraweznikami. W zwigzku
z powyzszym nie ma koniecznosci budowania zamknietego systemu kanalizacji deszczowe.
Pozostawia sig istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robodt przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi wewnetrznej w Domaradach przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic¢ takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi wewnetrznej powinna skfadac sie
Z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:
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— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi konhcowemu.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazanej dokumentacji
Z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktorym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentow, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdéwienia lub wymaganych
w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazada ich uzupetnienia, bez
podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidiowosé jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktdrym mowa powyze;j.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej szerokosci
6,00 m oraz nosnosci 80 kN/oS.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

— wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi wewnetrznej miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania drogi wewnetrznej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych w niniejszym
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programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogodlne warunki wykonania i odbioru roboét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakosé uzytych wyrobow i jakosé wykonania
byly na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy catos¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi wewnetrznej w msc. Domarady.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamknigcie obydwu
pasow ruchu na przebudowywanej drodze ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie moga by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowacé projekty czasowej
organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robdét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0so6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem o0sdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i ha jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdélnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepisOw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001lr. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;j (j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 1413,
ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpaddéw (materiatdw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wyw6z materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
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Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatéw pochodzacych z rozbiérki
i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia.
Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.
Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catoéci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robd6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wediug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo robo6t sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robo6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robét budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodno$ci ich parametrow
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposob wykonania robdot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastgpi
je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac¢ zmiany sposobu wykonywania robot na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektoréw
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajgcy
ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorczesciowy,

— odbiérkohcowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczag.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robot ma obowigzek poinformowania dysponentdéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wewnetrznej o przystgpieniu do wykonywania robét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzgdkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywréci¢ go
do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopac, usungé¢ zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaC¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
wewnetrznej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie
0golnym przedmiotu zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy
technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
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— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogdlnym przedmiotu
zamowienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowac oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentdéw sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpié.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zaméwienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajgcego
elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie projektowane
elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2015r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1232
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze
zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 128
ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. Nr 178 z 20009r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r., poz.
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)
20)

21)
22)
23)

462 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 1129);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000 ., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U.
z 2014r., poz. 1040 ze zm.);

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosg;
PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);
WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
robot budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.
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5. Inne_ posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznos$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zaleceh konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznoéci od potrzeb lezy
w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajagcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6ég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w oparciu
o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne
w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podtgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy
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6.

e)

f)

p)

q)

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiIORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robot zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badah, pomiardw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzgadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, fgcznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na BHP
i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
- zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpaddw i materiatow nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na
odlegto$¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W SposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane 2z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatbw niezbednych do zlozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

koszty rozbiorki kolidujacych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.
Zalaczniki
v' Zalacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot





