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Zalgcznik nr 7 do SIWZ Projekt umowy

pomiedzy Gmina Sepopol z siedzibg ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sepopol
NIP 743-20-21-679
REGON 510743628

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym reprezentowanym przez:

w wyniku udzielonego przez Zamawiajacego na podstawie art. 39 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. — prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)
zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:
Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.
»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznych SP
Poniki i SP Dzietrzychowo polozonych w Gminie Sepopol - etap IV
termomodernizacji”, zwanym dalej ,,przedmiotem umowy”, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajagcego W dokumentacji przetargowej i zapisach niniejszej
Umowy.
2. Przedmiot umowy realizowanych w ramach projektu pn.”Poprawa efektywnosci
energetycznej budynkow Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sepopolu” , ktora korzysta

z dofinansowania pochodzacego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii ze S$rodkow
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Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata

2009-2014. Celem projektu jest poprawa efektywnosci energetycznej poprzez

kompleksowg termomodernizacje  budynkéw  Zespolu  Szkolno-Przedszkolnego

w miejscowosci Sepopol. Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia,

Liechtenstein i Norwegia przyczyniaja si¢ do zmniejszania nierownosci spotecznych

i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z panstwami beneficjentami

w Europie. Trzy panstwa S$cisle wspotpracuja z UE na podstawie Porozumienia

0 Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 warto$¢ funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79
miliarda euro. Norwegia zapewnia okoto 97% tacznego finansowania. Fundusze s3
dostepne dla organizacji pozarzadowych, instytucji badawczych i1 szkot wyzszych, sektora
publicznego i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjetych panstwach cztonkowskich UE
oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. W ich ramach ma miejsce szeroka wspotpraca
z podmiotami z panstw darczyncoéw, a przedsiewzigcia moga by¢é wdrazane do 2016 r.
Najwazniejsze obszary wsparcia obejmuja ochrong srodowiska i zmiany klimatyczne,
badania i stypendia, spoteczenstwo obywatelskie, ochron¢ zdrowia i wsparcie dla dzieci,
réwnos¢ plci, sprawiedliwo$¢ i dziedzictwo kulturowe.

3. Przedmiot zamdéwienia obejmuje w szczegolnosci:

1) Sporzadzenie wiclobranzowej dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz
Z uzyskaniem 2 szt. prawomocnego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg.

2) Kompleksowe roboty instalacyjno-budowlane w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa wraz z uzyskaniem zgody na uzytkowanie.

3) Pehienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

4) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdéw dostarczonych przez Wykonawce.

4. Planowany zakres robot obejmuje w szczegdlnosci :

1) Termomodernizacj¢ budynkoéw SP Poniki i SP Dzietrzychowo — docieplenie $cian
zewngtrznych, stropodachu/dachu w budynkach szko6l, demontaz i odtwarzanie
instalacji odgromowej,

2) Wymiana okien i drzwi w SP w Ponikach,

3) Kotlownie (maszynownie)oparte na pompach ciepta:

a. SP Poniki — 1 szt. pompy ciepta 0 mocy nie mniejszej niz 85, 6 KW,
b. SP Dzietrzychowo — 1 szt. pompa ciepta 0 mocy nie mniejszej niz 57,6 kW,

4) Modernizacja instalacji grzewczej w SP w Ponikach i SP w Dzietrzychowie,
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5) Kompleksowa modernizacja o$wietlenia w budynkach SP w Ponikach i SP
w Dzietrzychowie- na energooszczedne typu LED.

5. Szczegdlowy opis zamowienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
stanowigcym zalgcznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

6. Wykonawca opracowang kompletng dokumentacje projektowa przedstawi
Zamawiajacemu W termini€ dO ........o.eieuitiint ittt

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z :

1) Obowigzujagcymi normami i przepisami prawa polskiego, w tym w szczegodlnosci
ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U z 2016, poz. 290 ze zm.).
2) Przepisami prawa dotyczacymi wymagan BHP i przeciwpozarowych.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow 1 urzadzen
stanowigcych jego wilasnos$¢ 1 odpowiadajacych co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 ustawy
prawo budowlane oraz wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych.

9. Zamawiajacy zastrzega, aby zastosowane do budowy materialy, urzadzenia posiadaty

wszelkie wazne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa i atesty higieniczne.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia dotyczace robot budowlanych 1 montazowych bedg zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1666).Zobowigzanie co do zatrudnienia obowigzuje przez caly okres
realizacji inwestycji. Powyzszy wymog okreslony dotyczy rdéwniez podwykonawcow
wykonujgcych wskazane prace.

11. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ oswiadczenie
o liczbie os6b zatrudnionych przez Wykonawce/ Podwykonawce na podstawie umowy
o prac¢ wykonywanych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 11.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o§wiadczenia o liczbie osob wykonujacych czynnosci,
o ktorych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 10
bedzie traktowana jako niewypelnienie obowigzkow zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych, o ktorych

mowa w § 12 ust. 1 pkt 1).
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13. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia ww. 0sob przez caty okres
realizacji wykonywanych przez niego czynno$ci, w szczego6lnosci poprzez wezwanie
do okazania zanonimizowanych dokumentow potwierdzajacych biezace optacanie sktadek
1 naleznosci podatkowych z tytulu zatrudnienia ww. os6b. Wykonawca ma obowigzek na
wezwanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie ww. osob
na umowy o prace.

14. Wykonawca o$wiadcza, iz dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takze
zdobyl, na wtasng odpowiedzialnos¢ 1 ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktore sa
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoOwienia.

Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

Przekazanie i wykorzystanie terenu robot
§2
1. Zamawiajacy nie pozniej jak w ciggu 7 dni od podpisania umowy przekaze Wykonawcy
protokoélarnie teren robot.
2. Wykonawca z chwilag przekazania terenu robot przyjmuje pelng odpowiedzialnosé
za wszystkie zdarzenia majace miejsce na terenie robot oraz przyjmuje peing

odpowiedzialno$¢ za znajdujaca si¢ w obrebie placu budowy infrastrukture techniczng.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§3

1. Termin rozpoczgcia realizacji zamowienia —od dnia .................. podpisania umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji zamowienia — wykonanie i zakoficzenie robdt budowlanych

do e Za termin zakonczenia przyjmuje si¢ date wptywu wniosku

o zakonczeniu budowy, zgodnie z § 6 ust. 1 12 niniejszej umowy.

Obowiazki stron
§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) Terminowego, nalezytego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy
oraz o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa.

2) Kazda propozycja zmiany technologii prowadzonych robot oraz uzytych materiatow,
jesli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczno$ci, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili podpisania umowy, musi by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru

1 Zamawiajgcym.
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3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za whasciwe prowadzenie robot, bezpieczenstwo
1 ochron¢ zdrowia oraz przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej
1 utrzymanie na wlasny koszt wszelkich zabezpieczen 1 urzadzen z tym zwigzanych.

4) Wykonanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza, zapewnienie mediéw niezbednych do
realizacji robot budowlanych, zabezpieczenie mienia znajdujacego si¢ na terenie
budowy, a takze prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

5) Przyjecia terenu robot od Zamawiajgcego.

6) Zabezpieczenia terenu robot.

7) Odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot.

8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych
wypadkow pracownikdw 1 o0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisoéw bhp, ochrony
p.poz i dozér mienia na terenie robot.

10) Dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow
1 urzadzen.

11) Wykonawca m obowigzek, w drodze pisemnego wniosku, uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob
postepowania z materiatami powstatymi w trakcie demontazu, czy tez prac rozbiérkowych. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajacego, iz nadajg si¢ one do realizacji jego potrzeb czy tez
sprzedazy wskaze on Wykonawcy miejsce ich skladowania, do ktérego bgdzie on zobowigzany
je przetransportowac. Pozostate materiaty traktowane beda jako odpad, ktory podlega utylizacji
na koszt Wykonawcy — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

12) Usunigcia wszelkich wad i wusterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony
1 konieczny do ich usunigcia, nie dtuzej niz 14 dni.

13) Niezwtocznego informowania na pismie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych/zamiennych, stwierdzonych protokotem
konieczno$ci sporzadzonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i
zatwierdzonym przez Burmistrza Sepopola.

14) Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt.

15)Dbania o porzadek na terenie budowy oraz uporzadkowanie terenu budowy

po zakonczeniu robodt, jak réwniez terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych
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przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt renowacji uszkodzen powstatych
w wyniku prowadzonych prac itp., nie pézniej niz do dnia zakonczenia realizacji umowy
okreslonej w § 3 ust. 2.

16) Posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ aktualng oplacong polis¢ ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac
pelny zakres odpowiedzialnoéci cywilnej z sumg gwarancyjng na jedno i wszystkie
zdarzenia na kwot¢ minimum 800 000,00 zt (slownie: osiemset tysigcy zlotych).
Ubezpieczenie winno obejmowac personel Wykonawcy bedacych na budowie oraz
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wobec 0sob trzecich.

17) Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu tablicy informacyjnej
oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
18) Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania osobe/y wskazanag/e
w ofercie wykonawcy, posiadajaca stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia

budowlane.

19) Zapewnienie ciaglego kierownictwa nad prowadzonymi robotami przez osobg/y
uprawione.

20) Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco dokumentacji budowy
tj. dziennika budowy.

21) Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

22) Prowadzenia biezacej obstugi geodezyjnej budowy oraz sporzadzenia po zakonczeniu
robdt inwentaryzacji powykonawcze;.

23) Kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z ustawa
prawo budowlane oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbg¢dnych przy odbiorze.

24) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci.

25) Sporzadzenie dla potrzeb rozliczenia z Instytucja dofinansowujaca ww. zadanie
kosztorysu powykonawczego, zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi, przepisami,

wymaganiami MF EOG na lata 2009 -2014, przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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2. Zamawiajacy przyjmuje na siebie nast¢gpujace obowiazki:

1) Przekazanie Wykonawcy terenu robot zgodnie z § 2 umowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

3) Udostepnienie Wykonawcy wszelkich niezbednych mu dokumentéw znajdujacych sie
w posiadaniu Zamawiajacego, udzielenie Wykonawcy pisemnych
1 ustnych wyjasnien niezb¢dnych dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

4) Dokonywanie 1 potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez

Wykonawce.

5) Dokonanie odbioru robdt po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania, zgodnie z § 6

niniejszej umowy.

6) Terminowe] zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace na warunkach

okreslonych w § 7 umowy, przy uwzglednieniu zapiséw z § 13.
3. Z uwagi na fakt, ze roboty budowlane prowadzone bg¢da na terenie budynkéw
oswiatowych, powinny by¢ prowadzone z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci
z uwagi na obecno$¢ w ich poblizu dzieci. Nalezy uwzgledni¢ zalecenia zawarte
w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia przy realizacji robot
budowlanych opisane w projektach.
§5
1. Zamawiajacy ustala inspektora nadzoru w osobie ......................... tel. ..

2. Wykonawca ustala kierownika/ow budowy w osobie/ach:

B e w specjalnosCi ................. nr uprawnien .............
D w specjalnosci ................. nr uprawnien .............
e et w specjalnosci ................ nr uprawnien ..............

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonywania zmiany 0sob przedstawionych w ofercie przetargowe;j,
za uprzednig zgoda Zamawiajacego pod warunkiem, ze osoba ta spelni wymagania
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia dotyczace 0sob
realizujgcych zamowienie.

4.7Zmiana ww. 0sob powinna by¢ potwierdzona na pi$mie i nie powoduje aneksowania
Umowy.

5. Do kontaktu w sprawie realizacji przedmiotu umowy, wskazuje si¢ osoby:

1) Ze strony WYKONAWCY ....uinieieinietetit et ettt e aieaes

2) 7 Strony ZamMAaAWIAJACEEZ0 .. .vvurenrententarensentaneanensene et ateseeeneanenseeaeananeans
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QOdbiory robot

§6
1. Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
koncowego zadania pisemnym wnioskiem, potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
zgodnie z § 3 ust. 2 umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu

umowy, w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w dwoch egzemplarzach,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane
przepisami certyfikaty zgodno$ci, dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow

do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym,

4) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o doprowadzeniu terenu

do nalezytego porzadku oraz o doprowadzeniu terenu,

5) Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami

w stosunku do projektu budowlanego (o ile bedg wystepowaty zmiany).

2. Podstawag zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

3. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy w ciagu 3 dni roboczych
od daty otrzymania wniosku o zakonczeniu budowy, o ktorym mowa wyzej,
powiadamiajgc pisemnie Wykonawce, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce. Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania lub odmowy dokonania odbioru w ciaggu 3 dni roboczych liczac od daty

rozpoczgcia odbioru.

4. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez termin wyznaczony na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

5. W przypadku ustalenia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usuni¢ciu wad oraz do wnioskowania wyznaczenia

terminu odbioru robot zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
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6. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o niezwlocznym przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli
w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie wad, uniemozliwiajagcych wlasciwe
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia

wskazanych wad.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru, z powodu niezakonczenia prac lub jego wadliwego wykonania,

Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§7
1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym  wykonawcy

sporzadzonym w oparciu o warunki okreslone w prowadzonym postgpowaniu.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 wyraza si¢ taczng kwotg brutto ................ 7t
(STOWNIE: L.ttt ),
W tym: wartoSE netto .........oooeviiiiiiiiiiiiien, zt,
podatek VAT ..... %, co stanowi ...................... zt.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu zamowienia, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w ust. 4 niniejszego
paragrafu.

4. Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzegdowych zmian w obowigzujacych
przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 2
niniejszego paragrafu.

6. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastapi po jego wykonaniu,
na podstawie protokotu odbioru roboét zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

7. W przypadku niewykonania bgdz nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy proporcjonalnie w stosunku do stanu zaawansowania prac badz

stwierdzonego stopnia nienalezytego wykonania umowy.
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Zasady platnosci wynagrodzenia
§8

1. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo
w terminie do 14 dni od daty wptywu prawidlowo wystawionej i dostarczonej faktury
do Zamawiajacego, w oparciu o podpisany przez obie strony protokét bezusterkowego
odbioru koncowego. Za date ptatnosci uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

2. Fakture nalezy wystawi¢ na:

Gmina Se¢popol, ul. 22 Lipca 7,11-210 S¢popol NIP 743-20-21-679.

3. Naleznos¢ Wykonawcy wynikajagca ze zlozonej faktury bedzie przekazywana
na wskazane przez Wykonawcow konto bankowe: ...,

4. Z faktury Zamawiajacy ma prawo potragci¢  wysoko$¢ kar umownych,
o ktorych mowa w § 12.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czgéciowego, jedynie po raz pierwszy
przy stanie zaawansowania robot nie mniejszego niz 30 %, po raz drugi przy stanie
zaawansowania robot nie mniejszym niz 50 %, po raz trzeci nie mniejszym niz 70 %
zaawansowania robot. Powyzsze wymaga zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na podstawie
pisemnego uzasadnionego wniosku Wykonawcy, podpisanego przez kierownika budowy
i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

6. Odbior elementéw zadania inwestycyjnego objety platnoScia czeSciowa nastapi na
podstawie protokolu czg¢sciowego odbioru robot podpisanego przez obie strony
1 inspektora nadzoru robot.

7. Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne, o ktorych
mowa w § 12 niniejszej umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne

§9

1. Roboty nie objete niniejszag umowa — nie przewidziane w dokumentach z § 1 ust. 4,
ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, a ktdorych wykonanie jest niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na podstawie protokotu
koniecznosci sporzadzonego przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
1 zatwierdzonego przez Burmistrza S¢popola w formie pisemne;j, o ile zaistnieja przestanki

do zmiany postanowien zawartej umowy okreslone w niniejszej umowie lub w art. 144

Znak: Or.111.271.1.10.2016



IELAND
LIECHTENSTEIN
Projekt pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw NORWAY @

Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Sepopolu” IV etap e e a n O I' W a y
grants grants

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych ( tj.: Dz.U.2015, poz.

2164 z pdzn. zm. ). Wykonanie tych robdt nastagpi w drodze zmiany umowy.

2. Wykonawca zobowigzuj¢ si¢ do informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego
za posrednictwem inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub/i
zamiennych w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia i uzyskania jego zgody.
Wykonawcy nie bedzie przyshugiwato wynagrodzenie za wykonanie ww. robot bez zgody
Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 %
wynagrodzenia calkowitego brutto w formie wskazanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie sluzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu niewykonania lub niewlasciwego
wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca jest jednocze$nie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieni¢znej, zwrot 70 % nastgpi
w terminie 30 dni po odbiorze koncowym robot. Pozostale 30 % zabezpieczenia
pozostanie na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytulu r¢kojmi za wady lub
gwarancji jakos$ci i zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w ciggu 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w ustawie prawo
zamowien publicznych, w terminie 30 dni po odbiorze koncowym robodt nastapi
wygasnigcie 70% zabezpieczenia. Pozostate 30% zabezpieczenia bgdzie zabezpieczato
roszczenia z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci i wygasnie nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w § 10 ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonym w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi
§11

1. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy — roboty budowlane, udziela
min. 60 miesigcznej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu

bezusterkowego odbioru koncowego.
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2. Stwierdzone w okresie r¢kojmi i1 gwarancji usterki lub wady Wykonawca, usunie
na wlasny koszt najpézniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego liczac od daty
otrzymania pisemnego ich zgloszenia. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

3. Wady, ktore wystapily w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajacego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w zadanym terminie Zamawiajacy
po uprzednim zawiadomieniu zleci ich usuni¢cie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
i oplaci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy na okres
rekojmi i gwarancji.

6. Jezeli usunigcie wady przekracza warto§¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wymienionego w § 10 ust. 1 Zamawiajagcy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupehniajgcej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

7. W dacie odbioru koncowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, okreslajacy
szczegotowe warunki gwarancji jakosci.

8. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowigzuje si¢ zapewni¢ bezplatny serwis
dotyczacy:

1) elementow wezta cieplowniczego (pomp ciepta i maszynowni) 0 czasie reakcji
do .oeiiiiiints godzin (w zaleznosci od deklaracji wykonawcy) od chwili wezwania
przez Zamawiajacego.

2) wymiany os$wietlenia 0 czasie reakcji do .................. godzin (w zaleznosci

od deklaracji wykonawcy) od chwili wezwania przez Zamawiajgcego.

9. Za skuteczne wezwanie bedzie uznane wystane na wskazany przez Wykonawce numer
faksu i/lub na adres e-mail wiadomosci od zamawiajacego lub Dyrekcji Szkot SP Poniki

1 SP Dzietrzychowo o zaistniatej awarii.
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Zwloka i kary umowne
§12

1. Strony postanawiaja, iz:

a) za odstgpieniec od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego zaptaci on
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia netto
za przedmiot umowny ( z § 7 ust.2),

b) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy zaptaci
on Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 10 % ustalonego wynagrodzenia netto
(z § 7 ust.2),

c) za zwloke w terminie wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz za zwloke
w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
netto (z § 7 ust.2) za kazdy dzien zwtloki,

d) za brak zaptaty albo nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna,
w wysokosci 5 % wartosci netto niezaptaconego wynagrodzenia albo w przypadku
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia w wysokos$ci 0,2 % warto$ci netto naleznego mu
wynagrodzenia (z § 7 ust.2) za kazdy dzien zwtoki,

e) za nieprzedlozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwoch tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) za nieprzedlozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
ktory jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

1) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego udzialu osob niezatrudnionych na podstawie

umowy o prace do wykonywanych czynnosci, do ktérych zamawiajacy wymagat
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N

zatrudnienia na podstawie o prace - W wysokosci 5 000,00 zt /osoba za kazdy przypadek
naruszenia.

j) w przypadku braku reakcji na wezwanie Zamawiajgcego dotyczace bezplatnego serwisu,
o ktorym mowa w § 11 ust. 8 19, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 300,00
(stownie: trzysta zlotych) za kazde 24 godz. opdznienie.

Zamawiajacy w przypadku nieterminowego przekazania naleznosci wynikajacych

z umowy zobowigzuje si¢ do zaptaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opoznienie.

. Kary umowne beda ptatne na pisemne wezwanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania

wezwania.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie prawo

do odszkodowania uzupelniajacego, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody

na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych moze je

potraci¢ z sum naleznych Wykonawcy lub/i skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z sum naleznych Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zbywa¢ ani przenosi¢ na rzecz o0sOb trzecich praw

1 wierzytelnos$ci z niniejszej umowy badz powstatych w zwigzku z jej realizacja.

Podwykonawstwo
§13

. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem w ofercie — zamoOwienie wykona sam,

za wWyjatkiem robOt W ZaKIESIC ........iiuiiiii it e ,

ktore zostang wykonane przy udziale Podwykonawcy/ow.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tres$ci zgodnej z projektem

umowy, zgodnie z ustaleniami w prowadzonym postgpowaniu.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
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moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4. W umowie z podwykonawcg Wykonawca musi przewidzie¢ nastgpujace zapisy:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza termin
wskazany w § 3 ust. 2.

3) umowa zawiera zapisy, uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane
z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisy warunkujace podpisywanie tych
umow od akceptacji i zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu
umowy, w szczegolnosci gdy nie uwzglednione zostaly zapisy z ust. 4 tej umowy.

6. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie wskazanym
w ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonej umowy,
w szczegblnosci gdy nie uwzglednione zostaly zapisy z ust. 4.

9. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto wskazanej w § 7 ust. 2 umowy, jako

niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
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pierwszym, nie dotyczy umow 0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zi

brutto.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhluzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhluzszym niz 3 dni od
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

12. Przepisy ust. 3 — 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych
w umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty nalezy Zamawiajagcemu
przedtozy¢ wraz z kopia faktury dowod zaptaty lub oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy potwierdzajace dokonanie zaptaty przez Wykonawceg.

14. Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

15. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zgloszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
tej informacji.

17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty,
albo

2) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

albo
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3) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje witasne.

20. Przerwa w realizacji robot wnikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia kar umownych.

Zmiany umowy
§14

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych zakresach:

1) zmiana terminu realizacji zamowienia:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegOlno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania
terenu robdt, koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim w/w
okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot;

b) przedtuzajacej si¢ procedury przetargowej na wybor Wykonawcy wynikajacej z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

C) wystapienia, przypadku sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez ktdra, na potrzeby niniejszego
warunku rozumie¢ nalezy zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej strony wiezi
prawnej:

- o charakterze niezaleznym od stron,

- ktorego strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

- ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéoremu strony nie mogly zapobiec przy

zachowaniu nalezytej starannosci,
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- ktorej nie mozna przypisa¢ drugiej stronie;

Za sit¢ wyzsza warunkujacg zmiang terminu realizacji umowy uwazaé si¢ bedzie
W szczegblnosci: powddz, pozar i1 inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dzialania wojenne, nagle zatamania warunkow atmosferycznych,

d) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,

f) gdy wystapig zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na termin realizacji przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron;

g) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z czgsci robot, jezeli
taka rezygnacja bedzie niezbgdna do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

2) zmiana tre$ci umowy w przypadku wystapienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci umowy, lub powstania rozbiezno$ci lub niejasnosci w
rozumieniu poj¢¢ uzytych w umowie, ktérych nie bgdzie mozna usuna¢ w inny sposob,
a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznos$ci i doprecyzowanie umowy w celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez strony.

3) zmiana nazwy, adresu 1 siedziby Wykonawcy lub Zamawiajacego,

4) Konieczno$¢ zmiany, w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zwigzana jest ze zmiang
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa np. w zakresie zmiany wysokosci
stawki podatku VAT.

5) Zmiany podwykonawcéw lub zakresu robot wykonanych przez podwykonawcow
zgloszonych przez Wykonawce wedtug postanowien § 13 umowy.

6) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczacej podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust.l, w celu
wykazania spetnienia warunkow udzialu w postegpowaniu. Wykonawca jest
obowigzany wykazaé, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany  w trakcie
postepowania o udzielnie zamowienia publicznego.

7) Strony sa uprawnione do zadania zmiany Umowy co do zakresu wykonania

przedmiotu umowy w nast¢pujacych sytuacjach:
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a) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

b) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystgpienia warunkow terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie =zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych.

3.Zmiany o ktéorych mowa w ust. 2 dopuszczone beda wytacznie pod warunkiem zlozenia

wniosku przez Wykonawcg 1 po akceptacji Zamawiajacego.

Odstapienie od umowy
§15

1. Zamawiajagcemu przystuguje w terminie 30 dni od powzigcia stosownej wiadomosci prawo
odstgpienia od umowy w nastgpujacych okolicznosciach:

1) W przypadku wykonywania przez Wykonawceg robot niezgodnie ze sztuka budowlana
lub przepisami bezpieczenstwa pracy, a takze tempem robdt nie dajacym gwarancji
wykonania zlecenia w terminie (w szczegoélnosci gdy wykonawca przerwal realizacje
rob6t na dtuzej niz 14 dni).

2) Wykonawca wykonuje przedmiot zamdwienia w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowg pomimo bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
do zmiany sposobu wykonywania umowy.

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania na piSmie przez Zamawiajacego.

4) Powierzenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy lub jej czesci
podwykonawcy bez zachowania wymogow § 13 umowy.

5) Ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

6) Wydania nakazu zaj¢cia majatku Wykonawcy.

7) Wykonawca nie ubezpieczyl budowy i robot zgodnie z zasadami okreslonymi w § 4

ust.1 pkt 18).
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2. Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym — Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu zadne odszkodowanie.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
wykonania cze$ci umowy, zgodnie z art. 145 prawa zamowien publicznych.

3. Zamawiajacy zastrzega rowniez, ze Wykonawca poniesie inne udokumentowane koszty
wynikle w czasie realizacji z tytulu przerwania przez niego robot.

4. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaplaci¢ Wykonawcy, w przypadku odstgpienia od umowy
z powodu okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty
juz wykonane i1 odebrane do dnia odstgpienia od umowy.

5. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Wykonawcy protokotu inwentaryzacji robot w toku na dzien
rozwigzania umowy,

2) zlecenia Wykonawcy zabezpieczenia przerwanych robdot w zakresie wzajemnie
uzgodnionym oraz dokonania odbioru tych robot.

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego os$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zawiadomienie

powinno by¢ przekazane co najmniej 14 dni przed terminem odstgpienia.

Postanowienia koncowe
§16
1. Ewentualne spory, jakie moga wynika¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sadow powszechnych wlasciwych dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa bgdg miaty zastosowanie przepisy prawa
zamoOwien publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego, inne przepisy
powszechnie obowigzujace, majace zastosowanie przy Wykonaniu niniejszej umowy.

3. Wykonawca wskazuje sSWOj adres do doreczen:

Przestane przez Zamawiajacego pisma na wskazany wyzej adres Wykonawcy begda uznane
za doreczone po ich dwukrotnym awizowaniu. Za termin doreczenia uznaje si¢ uptyw

terminu okreslonego w drugim awizo. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego
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poinformowania w formie pisemnej Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu do doreczen.
Brak takiego powiadomienia bedzie wywotywato skutki prawne w zakresie dorgczenia
pism. Zamawiajgcego adresowanych do Wykonawcy pod ostatnio znany Zamawiajgcemu
adres Wykonawcy okre$lone wyzej.
§17
Integralng cz¢$cig umowy jest:
a. oferta Wykonawcy,
b. specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz z programem funkcjonalno-
uzytkowym.
§ 18

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egzemplarze

dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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