

GMINA SĘPOPOL
ul. 22 Lipca 7, 11-210 Sępopol
woj. warmińsko-mazurskie

Sępopol, 02.01.2017 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Or.III.271.1.10.2016
BZP: 370961 - 2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SP Poniki i SP Dzietrychowo położonych w Gminie Sępopol – etap IV termomodernizacji”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść SIWZ dotyczącą załącznika Nr 7 projektu umowy w następujący sposób:

1. § 11 ust 8 treść otrzymuje brzmienie:

„8. Wykonawca w okresie trwania gwarancji zobowiązuje się zapewnić bezpłatny serwis elementów węzła ciepłowniczego oraz w zakresie wymiany oświetlenia, gwarantując, iż czas jego reakcji od chwili wezwania go przez Zamawiającego lub Dyрекcję Szkół SP Poniki i Dzietrychowo na miejsce będzie wynosił:

- 1) w zakresie elementów węzła ciepłowniczego (pomp ciepła i maszynowni) maksymalnie w ciągu godzin od chwili wezwania,**
- 2) w zakresie wymiany oświetlenia maksymalnie w ciągu..... godzin od chwili wezwania.”**

2. Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stają się integralną częścią SIWZ są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

3. Modyfikacja treść SIWZ w powyższym zakresie nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Sporządziła: Beata Pakuła

BURMISTRZ

Irena Wołosz