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74232000-4 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1
wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa,

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty
ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 —~Malowanie nawierzchni

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw éciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy o§wietleniowe

45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Sepopol, luty 2022 r.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno$§é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Oséwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne 1 normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $érodowiska
Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa 1 jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostatl w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okre§lajace wielko§¢ obiektu lub zakresu robot
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Widkienniczej
w mieécie Sepopol na terenie powiatu bartoszyckiego w wojewddztwie warminsko-
mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi
w istniejacym pasie drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy
przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych
1 wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub
zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktore
winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Calo$é zadania dotyczy ulicy Wildkienniczej na terenie miasta Sepopol, oznaczonej
nr 121502N, w wojewddztwie warminsko-mazurskim, na terenie powiatu bartoszyckiego
w gminie Sepopol. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze
specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw
ochronnych Natura 20003.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci dréog gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewoédztwo warminsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
uktadem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktérym zlokalizowane
sq budynki mieszkalne 1istanowi ciag komunikacyjny w centrum miasta.

! Dz. U. 2021 1., poz. 2454
2 Dz. U. 2021 1., poz. 1129 tj. ze zm.
3 Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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Przebudowywana droga stanowi polaczenie zabudowanego terenu z drogami gminnymi
ul. Ogrodowa i Spoéldzielcza. Droga gminna nr 121502N ul. Wldkiennicza bedaca
przedmiotem przebudowy, zlokalizowana jest na dzialkach stanowigcych wlasnosé
Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie
betonowa, wykonana z trylinki o szeroko§ci ok. 4,5 m. Jezdnia na calej dlugosci jest
w bardzo zlym stanie technicznym z licznymi spekaniami i ubytkami nawierzchni,
a takze z wieloma nieréwnoéciami, bez zachowania spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Istniejace chodniki wykonane sa zkostki betonowej oraz plyt betonowych, ktére sa
w bardzo zlym stanie technicznym zlicznymi spekaniami iubytkami. Odwodnienie
korpusu drogi odbywa sie za pomoca kanalizacji deszczowej. Ulica Ogrodowa posiada
oéwietlenie drogowe. Posesje wzdluz projektowanej do przebudowy drogi w wiekszosci sa
ogrodzone. Zjazdy na posesje maja rézne szerokoSci inawierzchnie. Pas drogowy na
dlugoéci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami trwalymi. W pasie
drogowym i w jego bezpoérednim sasiedztwie wystepuja nastepujace sieci infrastruktury
technicznej:

— sieé energetyczna,

— sie¢ o$wietlenia drogowego,

— sieé telekomunikacyjna,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie¢ wodociagowa.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.8. Przewidywany zakres robdt:

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikow,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie sieci wodociggowych,

— wykonanie przylaczy wodociagowych,

— przebudowe odwodnienia w granicy pasa drogowego,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegblnych dysponentéw sieci,

— montaz opraw typu LED na istniejacych stupach,

— budowe kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,
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— korytowanie na catej szerokoSci jezdni, chodnikéw i zjazdow,

— regulacja wysoko§ciowa nowych oraz istniejacych urzadzen — studni, zasuw
wodociggowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie stalej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem statej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylgcza koniecznoSci przestrzegania innych niewymienionych
ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci stosowania przepiséw, ktore wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych 1  okre§lajacych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spelnia¢ wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),
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13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),
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25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamoéwienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw:
opinii, zgbd, uzgodnien i pozwolen,

— sporzadzenie projektéow wykonawczych 1 specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,

— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji

technicznych.

Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacyvch branzach:

— branza drogowa,

— branza sanitarna,

— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada no$noéé G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowa po
wytyczeniu rob4t przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogdélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.
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1.3. Ogoblne wlasciwoéci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlanet. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi byé réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlaéciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Droga ma spelnia¢é wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma byé uzyskanie
drogi o minimalnej szerokoéci 5,00 m oraz no$nosci 80 kIN/oS§.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowad sie:

— wynikami szczegbdltowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje roboét i iloSci w programie funkcjonalno

- uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong, trwalto§¢ nie mniejsza niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej
.przewidziane] do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen
zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant
powinien zglosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie
projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢é
dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego
terenu.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do
wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub
zgodnie z warunkami technicznymi zataczonymi do PFU.

W zakresie robét nalezy uwzglednié¢ takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzor autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu statej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja

geodezyjnag.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii dréog gminnych. Zgodnie
z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

* Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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klase techniczng D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto
predko$é projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjeto szeroko§¢ jezdni réwnag 5,0 m. Nawierzchnia
projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw wéd
opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do planowanej do
przebudowy kanalizacji deszczowe;.

Jest to obiekt liniowy o calkowitej dlugoséci ok. 196 m. Obecnie oraz po zakonczeniu
budowy droga bedzie stuzyla obsludze komunikacyjnej mieszkancéw. Drogg odbywa sie
gtéwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szeroko$é jezdni: 5,00 m

— szeroko$é opaski: 1,20 m

Przewiduje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej o grubosci 8 cm z wykonaniem
chodnikéw/opaski po obu stronach. Na calym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw
na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Konieczna bedzie rowniez budowa kanatu
technologicznego, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci
wodociggowej, wymiana opraw oS$wietlenia drogowego oraz zabezpieczenie kabli
doziemnych rurami ostonowymi.

1.4. Szczegodltowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialek objetych inwestycja — 1550 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 1003 m2,
— szacowana powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej — ok. 98 m2,
— szacowana powierzchnia opaski z kostki betonowej — ok. 361 m2,
— szacowana dlugoéé jezdni z kostki betonowej — ok. 196 m

— szacowana szeroko$é jezdni z kostki betonowej — 5 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwiazanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasciciela tego terenu. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly do
prowadzonych robét i przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow
nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich.
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1.4.4. Okre$lenie wielkodci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szeroko$ci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

koniecznoéci wladciwego polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przyleglych do placu

budowy. Nalezy unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb trzecich, wlasnosci

spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych

podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, placéow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu

prac - porzadkowanie terenu,

— zachowanie §érodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kol pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgode wlasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszona dewastacje terenu, mozliwosé
zniszczenia ro§linnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i1 systemoéw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
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2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:
» Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloéci 1 egzemplarza zawierajgcej m.in.:

- czeé¢ opisowa (opis techniczny),
- czeéé graficzna (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac
odcinek o dlugoéci ok. 196 m (zgodnie z wstepna koncepcja zakresu robdt
stanowiaca zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien
byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkow
branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z
planowang przebudowg ulicy do stosownych dysponentéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkow — o ile dotyczy,

e uzyskanie o decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,

e sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

e sporzadzenie projektéw budowlanych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z
istniejacq infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,

e sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
z istniejaca infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane?,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoéci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6ét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

e projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

e przekazanie Zamawiajgcemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formatach:
* dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na noéniku
CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w

> Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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programie NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

e wykonywanie czynnoS§ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

e wyjadnianie watpliwoSci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

e wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okreS§lone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane$,

e uzupelnianie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz wyjaénianie watpliwoéci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e Dbiezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robot watpliwoéci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapié¢ w ciagu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

e Scisla wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzone;j
dokumentacji projektowe;j:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

e wykonanie rob6t budowlanych zgodnie 2z zatwierdzona dokumentacja
projektowa, szczegbélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdét z odtworzeniem
trawnikow 1 terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloéci zrealizowanych
robét,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noé$niku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan 1 pomiaréw kontrolnych zgodnie =z
wymogami SST;

e przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéory ma zawieraé:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy (oryginaty),

® Dz U. 22021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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— ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczng sporzgadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j
zarejestrowane] we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,

— protokétl odebranych elementéw robdt i §wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

e przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegblnoéci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doéwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
i normami. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii
i zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu
z inwestorem i na biezaco uwzgledniaé przejete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajacemu powinna by¢é kompletna 1 zgodna zobowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majgtkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektéw, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodnoéci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zamoéwienia w zakresie ogélnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga by¢ zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby zapewnié
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optymalng ekonomicznoéé budowy, eksploatacji, konserwacji 1 remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowiazujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych
w szczegblno$ci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego’ oraz Rozporzgadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie8.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej nr 121502N -
ul. Wibkiennicza, powinna skladaé¢ sie znastepujacych branzowych projektow
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa

— branza sanitarna

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej iloéci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnoSci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy 1 sporzadzi protokét zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi
dokonanie koficowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii 1 innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokotu odbioru oraz wyznaczy termin wuzupeilnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos$¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokolu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokolu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

v Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.
Dz U.z 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.
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2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdot podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegblowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wladciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dzialéow przedmiaru
robét powinien przedstawiaé podzial wszystkich rob6t budowlanych na grupy robdt
wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym?.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegbélowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caly zakres

robét przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdélowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego!?, i nastepujace

wymagania:

maja podawadé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na

jako$¢ robot,

— maja wskazywaé na $cisle okre$long technologie wykonawstwa,

— maja zapewniaé uzyskanie wilasciwych parametréw jakoSciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamieéci¢
wymagania niezbedne do okre§lenia standardéw i jakosci wykonania robdét w
zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwoéci wyrobéw oraz oceny prawidlowosci

wykonania robét i wyrobow,

— majg zawieraé wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzglednia¢é wymagania norm 1 przepisow zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektow organizacji ruchu:
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

> projektu stalej organizacji ruchu,

> projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie 2z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie

® Dz. U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j.
% Dz, U. 2 2021 r., poz. 2454
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szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!!. W projekcie nalezy uwzglednié zastosowanie znakéw
pionowych odblaskowych z folig I generacji.

2.1.2. Architektura:

Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé z kostki betonowej w kolorze szarym. Opaske
nalezy wykonaé z kostki betonowej réwniez w kolorze szarym. Nawierzchnie wjazdow
nalezy wyodrebnié, stosujac kostke betonowa w innym kolorze, niz kolor nawierzchni
opaski — wstepnie okre§la sie w kolorze bordowym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predko§c¢ projektowa: V=30 km/h
e typ przekroju: uliczny
e  przekrd) poprzeczny: 1x2
e szeroko$c jezdni 5,0 m
e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugo$é odcinka do przebudowy: ok. 196 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja sie nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podloza do grupy noénosci
G1l:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku

stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku noénoéci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé kompletna konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Csos0 gr. 25 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Csoz0 gr. 10 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 10 cm

! Dz U. 22017 1., poz. 784 ..
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Konstrukcja nawierzchni opaski:

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

° podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 20 cm
Kraweznik drogowy betonowy 15 x 30 cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15
grubo$ci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysoko$ci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15 x 22 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15 grubo$ci min. 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociagowa,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sieé elektroenergetyczna niskiego napiecia,
W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowaé w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegblnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany wystapié. Zaprojektowaé i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejaca infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
dysponentdéw sieci.

Lokalizacje wlazéw, zasoéw itp. nalezy umiejscowié¢ symetrycznie w linii stanowigcej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

Odwodnienie:

Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie za pomoca kanalizacji deszczowej. W ramach

zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej

na calym przebudowywanym odcinku drogi.

Nalezy zaprojektowac przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zawierajgcej-

— studnie kanalizacyjne betonowa ¢ 1000 mm,

— studnie betonowe ¢ 600 mm z osadnikiem zwienczone zeliwnym wpustem ulicznym,

— przykanaliki - min. ¢ 160 mm,

— klasa zwienczen studni — D400

— rodzaj wpustéw ulicznych bedzie wuzalezniony od rozwigzan technicznych
zaproponowanych przez projektanta,

— dlugoéé i $rednice rurociagu zgodnie z PZT.
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Sie¢ wodociggowa:

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci wodociggowe]j zawierajacej-
— hydranty nadziemne p.poz ¢ 80 mm,

— zasuwy wodociggowe ¢ 150 mm,

— dlugoéé i $rednice rurociggu zgodnie z PZT.

Sieé kanalizacji sanitarnej-

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci wodociggowej zawierajacej-
— studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ¢ 400 mm

— dlugo$é i Srednice rurociagu zgodnie z PZT.

Oséwietlenie drogowe:

Ulica W1ékiennicza w Sepopolu posiada oéwietlenie uliczne. W ramach zadania
inwestycyjnego planuje sie wymiane istniejgcych opraw oswietlenia drogowego na nowe
typu LED z barwg éwiatta w przedziale 3000K — 4000K. Oprawy o$wietlenia ulicznego
powinny zostaé zamontowane na wysiegnikach o dlugos$ci i nachyleniu umozliwiajagcym
regulacje oprawy. Nalezy przestrzegaé¢ obowigzujgcych norm przepiséw prawa i zasad
zwigzanych z oéwietleniem drogowym. Zamawiajacy wskazuje by oprawy
charakteryzowaly sie jak najmniejszym zuzyciem pradu przy jednoczesnym zachowaniu
nalezytych wlasciwosci §wietlnych.

Kanatl technologiczny:

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien uwzgledni¢ wykonanie
kanalu technologicznego zgodnie 2z Ustawg o drogach publicznych!? oraz
Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly technologiczne!s.
W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym nalezy zlokalizowa¢ kanal
technologiczny uliczny skladajacy sie z:

— 1 rury oslonowej © 110/12.0(do budowy rury oslonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE O 40/3.7 (budowa rur $wiatlowodowych rurociagu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestoéci (HDPE), z wewnetrzna plaszczyzna ryflowang
oraz warstwa, poslizgowa.),

— 1 prefabryvkowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4,2 — (do budowy mikrokanalizacji
nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu
wysokiej gesto§ci HDPE, wypelnionej wiazka luzng mikrorur cienko$ciennych
w iloéci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byé rowkowana z dodatkiem Srodka
obnizajacego wspbélczynnik tarcia).

2Dz U. 22021 . poz. 1376 t.j. ze zm.
13 Dz. U.z 2015 r., poz. 680 ze zm.
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Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanalu technologicznego.

RO
WMR

@0 .

Glebokoéé posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanalu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
typu SKR-1. Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych maksymalnie co 200 m.
Nalezy wykona¢ kanal technologiczny o dlugo$ci odpowiadajacej dtugosci drogi.

2.1.5.

Wykonczenia:

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:
Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujace

aspekty:

2.1.6.

opaske nalezy zabezpieczy¢ od strony posesji obrzezem betonowym
wibroprasowanym na calej dtugosci,

zakonczenie jezdni przy koncu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikow betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z opracowana stalg
organizacjg ruchu drogowego.

Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
i przywrodci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopad,

usunaé zanieczyszczenia, pokry¢é warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw
niskich.
Lokalizacje zjazd6éw i wej$¢ na posesje nalezy dostosowacé do istniejacych bram i furtek.
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2.2. Szczegélowy opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzahn budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikow:
— zmniejszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrocenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oérodkéw zycia kulturalno-
spotecznego, oérodkéw stuzby zdrowia, oérodkéw kultury itp.,
— skrécenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznoéci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakoSci zycia mieszkancow,
— skrocenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego poprzez zmiane
oznakowania pionowego na odblaskowe, przebudowe chodnikéw.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja roboét, jako$é uzytych wyrobdéw i jako$é
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dziatania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy caloéé terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej — ul.
Wilékienniczej w msc. Sepopol na dzialce nr 1-9/35, 1-9/25, 1-17.
Przed rozpoczeciem robdét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na calej przebudowywane;j drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz doj$cia do posesji nie moga byé wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dzialalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e ochrony érodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem o0s6b trzecich,

e zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa,.
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Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlno$ci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach!4,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiskal®, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektéorymi odpadami
oraz o oplacie produktowejé.

W celu nalezytego wykonania zobowiazan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasnoéé odpadéw (materiatéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wyw6z materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegloéé do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywoézki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materialéw pochodzacych
z rozbiérki 1 nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegdlowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rOwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza
w calosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadaé, co, do jakoéci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlanel” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badZz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce.

. 22021 r., poz. 779 t.j. ze zm.

.2 2021 r., poz. 1973 t.j. ze zm.
.2z 2020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
. 22021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.

o)
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Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnoSci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoS§ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno§é zgodnosci ich
parametréw z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoéci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okreélonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa w spos6b niezgodny z wymaganiami
okreélonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposéb okre§lony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa
1 postanowien umowy.
Dla potrzeb =zapewnienia wspdlpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz os6b pelniacych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowieh umowy. Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbidr koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
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Specyfikacje techniczne ST maja byé SciSle powigzane z Dokumentami Wykonawcy
i spelnia¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamodwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zaméwien
publicznych!?®.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowe] wyceny wartoSci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwoSci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegélnoéci aktualnag mape do
celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. OSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane:

Oséwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosécia

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy beda miescily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

& Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
¥ Dz U. 2 2021 1., poz. 1129 t.j. ze zm.
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5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, wudziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),
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20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé kanatly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speilnié przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw
itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
1 odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie
projektowania.

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdét
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktoremu zostanie

udzielone zamoéwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.
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6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:
Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznosci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych

przebudowie:
Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnosSci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

— koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,

— koszty robét przygotowawczych (w szczegdélnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badain i pomiaréw okre§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
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— koszty opracowania projektéw czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

— koszty obshlugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty poérednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnoéci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznoSci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$éniku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykop6w oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialéw rozbiérkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw i materiatéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, Kktoére pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odleglo$é do 15 km,

— koszty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywoz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd
gruntowych 1iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaléw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwiagzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie
z przywréoceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtosé do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robdt i iloéci okre§lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloéciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej. Ilosci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szacunkowe iloSci i rodzaje rob6t do wykonania

numer 5 -

Lp. Soarsnkac Opis robét Jedn.| Ilo&é
7 2 3 4 5
1 | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzenie

D-01.01.01a |. .. : .
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych przy liniowych robotach
1 ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z wykonaniem mapy| km 0,196
powykonawczej
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatow betonowych
2 ; 47 m? 882,00
(trylinka) gr. 15 cm wraz z wywozem na odlegloéé do 5 km
3 Reczne rozebranie nawierzchni z plytek chodnikowych i kostki m? 360 62
betonowej gr. 6 cm (ulozenie na paletach i transport do 5 km) ’
Mechaniczne rozebranie kraweznikéw / obrzezy betonowych na lawie 5
A m 43,55
betonowej
2 | D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni o glebokosci
5 53 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na| m? |1 080,50
odlegltoéé do 15 km

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci pod opaske o
6 gleboko$ci 27 cm z transportem urobku samochodami| m? 360,62
samowyladowczymi na odleglo$é do 15 km

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci zjazdéw o
7 gleboko$ci 27 cm z transportem  urobku samochodami| m? 98,22
samowyladowczymi na odlegloéé do 15 km
D-04.02.01 | Warstwy odsgczajace i odcinajace
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokos$ci m? | 100276

8 jezdni o gruboéci po zageszczeniu 30 cm
Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokoéci )

9 . , = . m 98,22
zjazdbéw o grubosci po zageszczeniu 10 cm

10 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci m? 360,62

opaski o grubo$ci po zageszczeniu 20 cm
D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 stabilizowanych
11 mechanicznie C50/30 na calej szerokoSci zjazddéw o grubosSci po| m? 98,22
zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 stabilizowanych
12 mechanicznie C50/30 na calej szerokoséci jezdni o grubosSci po| m? |1002,76
zageszczeniu 25 cm
3 | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic lokalnych
D-05.03.23a . 3 2
oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni, opaski oraz zjazdéw z kostki brukowe;j
13 betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny | m? |1461,60
wypelnione piaskiem
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4 | D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie poziome
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego
14 . L m? 10,00
chemoutrwaldzalnego strukturalnego wg projektu organizacji ruchu
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakow typu A, B,C,DiT
15 : - 5 L szt. 5,00
z grupy wielkoéci male wg projektu organizacji ruchu
5 [ D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz 15x30,
16 na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy betonowej z| m 503,00
oporem
D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
17 : : : : e m 310,00
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem
6 | D-10.00.00 INNE ROBOTY
18 Budowa kanalu technologicznego kpl. 1,00
19 Wykonanie kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
20 Oséwietlenie uliczne szt. 5,00
21 Wykonanie sieci wodociagowej kpl. 1,00
22 Wykonanie kanalizacji sanitarnej kpl. 1,00

Szczegbdlowe rozwiazania projektowe, wplywajace na zwiekszenie iloSci rob6t stanowig
ryzyko wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okre§lenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegblowe rozwigzania projektowe okreSlajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowis ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.




