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74232000-4 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej

74264000-7 — Uslugi zarzadzania budowa,

74262100-4 — Uslugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233140-2 - Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233200-1 —-Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 -Malowanie nawierzchni

45233292-2 - Instalowanie urzadzen ochronnych

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe]
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanalow éciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy oéwietleniowe

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Sepopol, luty 2022 r.
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2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

2.2. Szczegbélowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
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6.4.
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6.9.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne 1 normy zwiazane z projektowaniem i1 wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Pomiaru ruchu drogowego, hatasu i innych uciagzliwo$ci

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej

Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robd6t

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do-

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg na wykonanie
dokumentacji projektowe;j i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko§é obiektu lub zakresu robdt
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi na dzialce
nr 4-131 w miejscowo$ci  Dzietrzychowo na terenie powiatu bartoszyckiego
w wojewoddztwie  warminsko-mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu
i przebudowie odcinka drogi w istniejacym pasie drogowym. Przed przystgpieniem do
projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéow
gruntowych i wodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji
lub zezwoleh nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktoére
winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Caloéé zadania dotyczy odcinka drogi na dzialce nr 4-131w miejscowosci Dzietrzychowo,
na odcinku ok. 51 m od skrzyzowania z droga powiatowal394Nw wojewodztwie
warminsko-mazurskim, na terenie powiatu bartoszyckiego w gminie Sepopol. Realizacja
przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB280015 ,,Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura 20003,

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci drég gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewdédztwo warminsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktérym zlokalizowane
sq budynki mieszkalne istanowi cigg komunikacyjny w centrum miejscowosci.
Przebudowywana droga stanowi polaczenie zabudowanego terenu z drogag

'Dz.U. 2021 r., poz. 2454
’Dz. U. 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
3Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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powiatowg1394N. Droga gminna zlokalizowana na dzialce 4-131 bedaca przedmiotem
przebudowy, zlokalizowana jest na dzialce stanowiacej wlasnoéé Inwestora, tj. Gminy
Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchnie z plyt drogowych betonowych
o szeroko$ci ok. 3 m. Jezdnia na calej dlugo$ci jest w bardzo zlym stanie technicznym
ubytkami w nawierzchni, a takze z wieloma nieréwnos$ciami, bez zachowania spadkéw
podiuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie powierzchniowo na
tereny przylegle. Odcinek drogi zlokalizowany na dzialce 4-131 nie posiada oéwietlenia
drogowego. Pas drogowy na dlugoéci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami
trwalymi oraz na fragmencie murem oporowym zabezpieczajacym wejscie do kotlowni.
W pasie drogowym i w jego bezposrednim sgsiedztwie wystepujg nastepujace sieci
infrastruktury technicznej:

— sieé cieplownicza,

— sie¢ telekomunikacyjna,

— sie¢ wodociagowa.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robét:

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robdt rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— wykonanie konstrukeji jezdni,

— ustawienie kraweznikéw,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych rurami ostonowymi,

— korytowanie na calej szerokoéci drogi,

— regulacja wysokoSciowa nowych oraz istniejacych urzadzehn — studni, zasuw
wodociggowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie stalej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j.

1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktow prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych
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ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamoéwienia beda one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylgcza koniecznoSci stosowania przepiséw, ktére wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i okreélajagcych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie
zZ wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegdblnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r.,poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021r., poz.1376 t.j. ze
zm.),

3) Ustawy z dnia 20czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz. U. 2021r., poz. 450 t.]j.
ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 1lwrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U.2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §&rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dniallwrze$énia2020r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020r.,p0z.1609 ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
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16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016r.,poz. 124t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019r., poz.2311t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019r., poz. 2310t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017r.,poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021r., poz. 1686t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi Sciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgbd, uzgodnien i pozwolen,

— sporzadzenie projektéow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,

— wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji

technicznych.
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Wymagania odnoénie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,
— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podtoza posiada no$noéé G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podloze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéow budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych roboét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacjg
geodezyjna.

1.3. Ogblne wlasciwo$ci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane Wykonanie i oddanie do uzytku, musi byé réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Droga ma spelniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie
drogi o minimalnej szerokoéci 3,50 m oraz no$nosci 80 kN/oS.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

“Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t. ze zm.
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— wynikami szczegblowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wilasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i iloSci w programie funkcjonalno
- uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty
zapewniong trwalo$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej
przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen
zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant
powinien zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢é

dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego

terenu.

Wykonawca robét ma obowiazek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zalaczonymi do PFU.

W zakresie robét nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowe;j (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzér autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii dréog gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

klase techniczna D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

iich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto

predko$¢ projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra

Transportu 1 Gospodarki Morskiej, przyjeto szeroko$¢ jezdni réwna 3,50 m.

Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Spltyw

wod opadowych bedzie realizowany powierzchniowo na tereny przylegle.

Pozostawia sie istniejacy uktad odwodnienia drogi tj. powierzchniowo poza obszar jezdni.

Jest to obiekt liniowy o catkowitej dlugo$ci ok. 51 m. Obecnie oraz po zakonczeniu

budowy droga bedzie stuzyla obstudze komunikacyjnej mieszkancéow. Droga odbywa sie

gléwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojow normalnych:
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— szerokoéé jezdni: zmienna 3,50 m — 3,70 m.
Przewiduje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej o grubosci 8 cm.

1.4. Szczegbélowe wladciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialki objeta inwestycjg —202 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 185 m2,

— szacowana dlugo$é jezdni z kostki betonowej — ok. 51 m

— szacowana szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej —zmienna 3,50 m — 370 m.

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze by¢ dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasdciciela tego terenu. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do
prowadzonych rob6t i przywrécié¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow
nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu gr. 5 cm 1 obsiaé
mieszankami traw niskich.

1.4.4. OkreSlenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szeroko$ci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkoéow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

koniecznoéci wlaéciwego polaczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu

budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen Ilub wucigzliwoéci dla os6b trzecich, wlasnosci

spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych

podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazyndéw, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

— zachowanie $rodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoScig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obslugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgode wtasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosé
zniszczenia ros$linnoéci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:
> Sporzadzenia dokumentacji projektowej:
e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloSci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:

- czeéé opisowa (opis techniczny),
— czeéé graficzna (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowaé
odcinek o dlugoéci ok. 51m(zgodnie z wstepna koncepcja zakresu robét
stanowiaca zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien
byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i1 po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw
branzowych usuniecia, badZz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia
z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentéw sieci.
¢ wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw — o ile dotyczy,
e uzyskanie o decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,
e sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,
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sporzadzenie projektow budowlanych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji z
istniejaca infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,
sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
z istniejgca infrastrukturg techniczng, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,
przygotowanie dokumentoéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane?,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoSci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegbélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

przekazanie Zamawiajacemu caloéci opracowanej dokumentacji w formatach:
* dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na no$niku
CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnoS$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjaénianie watpliwo$ci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego, ktore zostaly okre§lone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane$,

uzupelnianie szczegdléw dokumentacji projektowej oraz wyjaénianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na
teren budowy badzZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robot watpliwosci zwigzanych z rozwiazaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapié¢ w ciagu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

Scista wspoélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

5Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
®Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie 2z zatwierdzong dokumentacja

projektowa, szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robét z odtworzeniem

trawnikow 1 terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych
robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

noé$niku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan 1 pomiaréw kontrolnych zgodnie z

wymogami SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaly),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnoSci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wlaSciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepiséw prawa,

— protokél odebranych elementéw robot 1 $wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji.

przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (W tym w szczegdlnoéci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doéwiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
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o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do§wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
i normami. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii
i zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu
z inwestorem i na biezgco uwzglednia¢ przejete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajacemu powinna by¢ kompletna i zgodna zobowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majgtkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektow, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodnoéci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zaméwienia w zakresie ogblnych
rozwiagzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga by¢ zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé i wykonaé¢ tak, aby zapewnié
optymalng ekonomiczno$é budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych 1 zalecanych do stosowania przepisach technicznych
1 zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drdég publicznych
w szczegblnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego’oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie$.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej powinna skladaé sie
z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych iwykonawczych oraz innych
opracowan:

— branza drogowa

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koicowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego

"Dz. U. 2020 1., poz. 1609 ze zm.
8Dz. U.z2016r., poz. 124 t.j. ze zm.
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zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilo$ci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnoéci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy 1 sporzadzi protokél zdawczo-odbiorczy, w ktorym potwierdzi
dokonanie koncowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzieh przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokolu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowo$é jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokolu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
1 prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis) oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dzialéw przedmiaru
rob6t powinien przedstawiaé podzial wszystkich rob6t budowlanych na grupy robdt
wedlug Wspblnego Slownika Zaméwien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym?.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegbtowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:
Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowac na caly zakres
robét przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelnia¢ wymagania rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego!®, i nastepujace
wymagania:

— maja podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wptywajace na

jakosc¢ robot,

9Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 t.j.
Dy, U. 2 2021 r., poz. 2454
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— majq wskazywacé na $cisle okreslong technologie wykonawstwa,

— maja zapewnia¢ uzyskanie wlaSciwych parametréw jakoSciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamie$cié
wymagania niezbedne do okreSlenia standardéw 1 jako$ci wykonania robét w
zakresie sposobu wykonania rob6t, wlasciwoéci wyrobéw oraz oceny prawidlowosci
wykonania robét 1 wyrobéw,

— maja zawieraé wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczgce projektéw organizacji ruchu:
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

> projektu stalej organizacji ruchu,

» projektu organizacji ruchu na czas budowy.
Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie 2z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!l. W projekcie nalezy uwzgledni¢ zastosowanie znakow
pionowych odblaskowych z folig II generacji.

2.1.2. Architektura:
Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze szarym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkoéé projektowa: V,=30km/h
e typ przekroju: drogowy
e przekrdj poprzeczny: 1x2
e szeroko$é jezdni 3,50m — 3,70 m
e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e  dlugosc odcinka do przebudowy: ok. 51 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegblne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja sie nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podloza do grupy no$nosci
G1:

1ps. U. 22017 r., poz. 784 t.j.
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku

stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku nosnoéci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé kompletna konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Csoz0 gr. 25 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm
Kraweznik drogowy betonowy 15x 30 ¢cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15
grubo$ci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysokoéci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15x22 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15 gruboéci min. 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ telekomunikacyjna,
e sieé cieplownicza.
W pasie drogowym nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawea jest
zobowigzany wystapié. Zaprojektowaé i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejacq infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych
dysponentéw sieci.

Lokalizacje wlazow, zasow itp. nalezy umiejscowi¢ symetrycznie w linii stanowigcej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania robot Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:

— zakonczenie jezdni przy koncu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikow betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

— wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z opracowana stala
organizacjg ruchu drogowego.
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2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robét
1 przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopad,
usunac¢ zanieczyszczenia, pokry¢é warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wejéé na posesje nalezy dostosowaé do istniejacych bram i furtek.

2.2. Szczegblowy opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikéw:
— zmniejszenie halasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oS§rodkéw zycia kulturalno-
spotecznego, oérodkéw stuzby zdrowia, oérodkéw kultury itp.,
— skrécenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznosci publicznej,
— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jako§ci zycia mieszkancow,
— skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego poprzez zmiane
oznakowania pionowego na odblaskowe.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych:

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos§¢é uzytych wyrobéw i1 jakos$é
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dziatania wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy calo§é terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej w msc.
Dzietrzychowo na dzialce nr 4-131.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na catej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojsScia do posesji nie moga byé wylaczone na czas
dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i1 za wyniki
dzialalnosci w zakresie:
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e organizacji robot budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

e ochrony $érodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem osob trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu roboét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdéb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegélnosci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach!?
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiska!3, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o oplacie produktowej4.
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasnoéé odpadéw (materialéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wyw6z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglo$é do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skladowisko wskazane przez Zamawiajacego.
Miejsca wywdzki ziemi z wykopdw oraz miejsce skladowania materiatdw pochodzacych
z rozbiérki 1 nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegblowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwiazane z placem budowy naleza
w catoéci do wykonawecy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadad, co, do jako§ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlanel® oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca

. 22021 r., poz. 779 t.j. ze zm.

.z 2021 r., poz. 1973 t.j. ze zm.
. 22020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
.2z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.

=)
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2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6ét dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce.

Korzystanie z drdég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegblnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w
aspekcie ich zgodnoSci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno§é zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami ~ wykonawczymi, specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako§é materialow jest niezgodna
z warunkami okreélonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okre§lonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposob okre§lony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa
i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz os6b pelnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

e odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiér koncowy,
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e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbiér ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
Specyfikacje techniczne ST maja byé SciSle powigzane z Dokumentami Wykonawcy
1 spelnia¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamodwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlanel®i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych!?.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga byé¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwo$ci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegblnoSci aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z przepisow

lezy w gestii projektanta.

4. Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomo$cig na cele budowlane:

Oséwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy bedg mieécily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:
1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

16Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
17Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie §érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),
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18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do woéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia roboét.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych 2z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie
projektowania.
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6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:

Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie

udzielone zamowienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zamoéwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska:
Uzyskanie w zaleznoSci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci w zaleznoS$ci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
techniczne;j:

Uzyskanie w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi

zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodno$ci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
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Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

koszty zwiazane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia,
koszty robét przygotowawczych (w szczegdlnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty rob6t tymezasowych okreS§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
koszty ubezpieczenia budowy,

koszty badan i pomiaréw okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

koszty opracowania projektow czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem rob6t zgodnie z tymi projektami,

koszty obslugi geodezyjnej,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP i1 Ppoz., naleznoSci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz 2z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego 1 pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,
koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
koszty zagospodarowania ziemi z wykopoéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialéw rozbiorkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,
koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane
skladowisko na odlegloéé do 15 km,

koszty zwiazane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczysto$ci statych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych 1iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwiazane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie
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z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

— koszty rozbiérki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglo$é do 15 km,

— koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje rob6t i iloéci okre$lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu kompletne;j
dokumentacji projektowej. Iloéci szacunkowe okreéla ponizsza tabela.

Szacunkowe iloSci i rodzaje robét do wykonania

Lp. sp:“mﬁ]e:cji Opis robét Jedn. | Tlodé
1 2 3 4 5
i D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzenie

inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoSciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z| km 0,051
wykonaniem mapy powykonawczej

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych
(trylinka) gr. 15 cm wraz z wywozem na odlegloéé do 15 km

2 D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni o
3 glebokosci 53 cm z transportem urobku samochodami| m? 205,75
samowyladowczymi na odlegloéé do 15 km

D-04.02.01 | Warstwy odsaczajace i odcinajace

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci

m? 153,00

4 ; . 5 . : m? 185,00
jezdni o grubosci po zageszczeniu 30 cm
D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa Z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5
5 stabilizowanych mechanicznie C50/30 na calej szeroko$ci jezdni 0| m? 185,00
grubosci po zageszczeniu 25 cm
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic
T lokalnych oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o
6 grubo$éci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny| m? 185,00
wypelnione piaskiem
4 | D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a [ Oznakowanie pionowe
7 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C, szt 1.00

D i T z grupy wielko§ci mate wg projektu organizacji ruchu

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz
8 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 115,00
betonowej z oporem

Szczegélowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwigkszenie iloSci rob6t stanowia
ryzyko wykonawcy i nie bedq traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreélenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zalacznik do PF-U.

Szczegdélowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.




