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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa POLSKI EAD TO JEDYNA SZANSA NA
POPRAWE JAKOSCI ZYCIA MIESZKANCOW:
SEPOPOLA ORAZ DZIETRZYCHOWA —
MODERNIZACJA 13 ODCINKOW DROG.

Oprac. nr 10/13 PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ
W SEPOPOLU

Adres: MIASTO SEPOPOL, OBREB NR 2
DZIALKA NR: 101, 100/10, 102/15, 103

Zamawiajacy: GMINA SEPOPOL
UL. 11 LISTOPADA 7, 11-210 SEPOPOL

Kod zamowienia wg 742320004 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
. 74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i

CPV: i
wodnej
74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa,
74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drég
452332207 — Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233140-2 — Roboty drogowe
45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych
45233221-4 —Malowanie nawierzchni
45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych
45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw éciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy o$wietleniowe
45316110-9 — Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Opracowanie:
Irena Wolosiuk

Urzad Miejski w Sepopolu
ul. 11 Listopada 7
11-210 Sepopol Sepopol, luty 2022 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

CZESC¢ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$é obiektu lub zakresu robodt
budowlanych
1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi
1.1.2. Opis stanu istniejacego
1.1.8. Przewidywany zakres robot

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4. Szczegdblowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania
1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
1.4.3. Inne powierzchnie
1.4.4. Okreélenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdtowych specyfikacji wykonania
1 odbioru robot
2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

2.2. Szczegblowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych 1
wskaznikéw ekonomicznych
2.2.2. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
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II. CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem
zamierzenia budowlanego

6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych

6.1. Kopia mapy

6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

6.4. Inwentaryzacja zieleni

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska

6.6. Pomiaru ruchu drogowego, halasu i innych uciagzliwo$ci

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowg i jej
przeprowadzeniem

II1. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego!.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcag na wykonanie
dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreSlajace wielkoéé obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dworcowe;j
w mieScie Sepopol na terenie powiatu bartoszyckiego w wojewddztwie warminsko-
mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi
w istniejacym pasie drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy
przeprowadzié¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych 1 wodnych
na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do
Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktore winien przygotowaé i
przekaza¢ Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Calo$é zadania dotyczy ulicy Dworcowej na terenie miasta Sepopol, oznaczonej
nr 121061N, na calym odcinku od skrzyzowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyzowania
zul. 11 Listopada w wojewddztwie warminsko-mazurskim, na terenie powiatu
bartoszyckiego w gminie Sepopol. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest
w obszarze specjalnej ochrony ptakéw PLB280015 ,Ostoja Warminska” nalezacym do
terenéw ochronnych Natura 20003,

1.1.2. Opis stanu istniejacego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci droég gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polgczenie terenu, na ktorym zlokalizowane
sg budynki mieszkalne istanowi cigg komunikacyjny w centrum miasta.
Przebudowywana droga stanowi polaczenie zabudowanego terenu z droga gminng

! Dz.U. 2021 r., poz. 2454
2 Dz. U. 2021 1., poz. 1129 tj. ze zm.
. Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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121053N - Al. Wojska Polskiego oraz 121052N - 11 Listopada. Droga gminna
nr 121061N ul. Dworcowa bedaca przedmiotem przebudowy, zlokalizowana jest na
dziatkach stanowiacych wlasno§¢é Inwestora, tj. Gminy Sepopol. Droga w stanie
istniejacym posiada nawierzchnie betonowa, wykonang z masy bitumicznej o szeroko$ci
ok. 3,5 m. Jezdnia na calej dlugosci jest w bardzo zlym stanie technicznym z licznymi
spekaniami i ubytkami nawierzchni, a takze z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Istniejgce chodniki wykonane sg z kostki betonowej
oraz plyt betonowych, ktére sq w bardzo zlym stanie technicznym z licznymi spekaniami
1 ubytkami. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegle.
Ulica Dworcowa posiada oéwietlenie drogowe. Posesje wzdluz projektowanej do
przebudowy drogi w wiekszoéci sa ogrodzone. Zjazdy na posesje majg rézne szerokosci
i nawierzchnie. Pas drogowy na dlugo$Sci zabudowanych posesji obudowany jest
ogrodzeniami trwalymi. W pasie drogowym i w jego bezposrednim sasiedztwie wystepuja
nastepujace sieci infrastruktury technicznej:

— sieé energetyczna,

— sie¢ o$wietlenia drogowego,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ wodociaggowa.

Obszar, na ktéorym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

— wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x1,

— wykonanie konstrukcji jezdni,

— ustawienie kraweznikéw,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie chodnikéw/opaski o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie sieci wodociagowej,

— przebudowe odwodnienia w granicy pasa drogowego,

— wykonanie przylaczy wodociagowych,

— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastruktura techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci,

— montaz opraw typu LED na istniejacych stupach

— budowe kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania,

— zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami oslonowymi,

— korytowanie na calej szerokoSci jezdni, chodnikéw/opaski miejsc postojowych
i zjazdow,
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— regulacja wysokoSciowa nowych oraz istniejacych urzadzen - studni, zasuw
wodociggowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie stalej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamodwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza konieczno$ci przestrzegania innych niewymienionych
ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci stosowania przepiséw, ktore wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych 1 okres$lajacych realizacje przedmiotu zamoéwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zaprojektowanie 1 wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegoblnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),
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13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreélonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnaléow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),
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25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamowienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgbd, uzgodnien i pozwolen,

— sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,

— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.

Wymagania odnoénie opracowania dokumentacii projektowej w nastepujacych branzach:

— branza drogowa,

— branza sanitarna,

— usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji 1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamoéwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwiagzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podloza posiada noéno$é G1, w przypadku braku, Wykonawca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowiazkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowg po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robodt,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robot,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.
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1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé

zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi

aktami prawnymi wlaéciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma byé uzyskanie

drogi o minimalnej szerokosci 3,50 m oraz noénosSci 80 kN/o$.

W celu oszacowania i1 wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowad sie:

— wynikami szczegélowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i iloSci w programie funkcjonalno
uzytkowym sa orientacyine i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong trwalto$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowej

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant

powinien zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé

dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego

terenu.

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania rob6t budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zalgczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednié takze:

— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzdr autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

* Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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klase techniczng D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto
predko§é projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjeto szeroko$é jezdni réwng 3,5 m. Nawierzchnia
projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw wod
opadowych bedzie realizowany powierzchniowo poprzez wpusty uliczne do planowanej do
budowy kanalizacji deszczowe;.

Jest to obiekt liniowy o calkowitej dlugo$ci ok. 65 m. Obecnie oraz po zakonczeniu
budowy droga bedzie stuzyla obstludze komunikacyjnej mieszkancéw. Drogg odbywa sie
gléwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szeroko$¢ jezdni: 3,60 m

— szeroko$¢ opaski/chodnikéw: zmienna 1,0 m — 2.0 m

Przewiduje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej o grubosci 8 cm z wykonaniem
chodnikéw/opaski po obu stronach. Na calym odcinku projektuje sie wykonanie zjazdéw
na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Konieczna bedzie réwniez budowa kanatu
technologicznego, budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wodociggowe],
przebudowa kanalizacji sanitarnej, wymiana opraw o$wietlenia drogowego oraz
zabezpieczenie kabli doziemnych rurami oslonowymi.

1.4. Szczegdlowe wladciwoéci funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialki objeta inwestycja — 818 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 278 m2,

— szacowana powierzchnia zatoki postojowej z kostki betonowej — ok. 157 m2,
— szacowana powierzchnia opaski/chodnikéw z kostki betonowej — ok. 172 m2,
— szacowana diugo$é jezdni z kostki betonowej — ok. 65 m

— szacowana szeroko$c¢ jezdni z kostki betonowej — 3,5 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze byé dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlaéciciela tego terenu. Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowaé teren przylegly do
prowadzonych robét i przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow
nalezy przekopaé, usunaé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsiac¢
mieszankami traw niskich.
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1.4.4. OkreSlenie wielkoSci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza sie zwiekszenie szeroko$ci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

koniecznoéci wladciwego polgczenia jezdni drogi gminnej z sgsiednimi drogami. Takie

sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegltych do placu

budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub wucigzliwoéci dla oséb trzecich, wlasnoéci
spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy miec¢ szczegblny wzglad na:

— lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

— zachowanie $érodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwos$cia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

— zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

— przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

Zaplecze budowy powinno byé lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul

prawny lub pisemna zgode wilaéciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

— odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszong dewastacje terenu, mozliwosc¢
zniszczenia roslinnosci,

— obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na halas, zapylenie,

— tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokle,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.
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2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j:
» Sporzadzenia dokumentacji projektowe;j:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi

gminnej w iloéci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:

— czeéé opisowa (opis techniczny),

— cze$é graficzna (plan sytuacyjny).

Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac

odcinek o dlugoéci ok. 65 m (zgodnie z wstepna koncepcja zakresu robdt

stanowiaca zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien

byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwiagzan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy i1 po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajgcego, wystapi o wydanie warunkéw
branzowych usuniecia, badz zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z
planowang przebudowg ulicy do stosownych dysponentéw sieci.

e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

— pozyskanie mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkow,

e uzyskanie o decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,

e sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

e sporzadzenie projektéw budowlanych oraz zabezpieczenia lub usunigcia kolizji z
istniejacq infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,

e sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz zabezpieczenia lub usuniecia kolizji
z istniejacqg infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie niezbedna - po 4 egz.,

e przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane?,

e uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoSci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdot budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

e projekt statej organizacji ruchu - po 3 egz.,

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

e przekazanie Zamawiajacemu caloSci opracowanej dokumentacji w formatach:
* dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak réwniez w formacie *.pdf na noéniku
CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w

® Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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programie NORMA lub w plikach *xls.

» sprawowania nadzoru autorskiego:

e wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

e wyjaénianie watpliwoSci dotyczacych rozwiagzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

e wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego, ktére zostaly okreslone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane$,

e uzupelnianie szczegdétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e Dbiezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i przybywanie na
teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robét watpliwoéci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapié¢ w ciagu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

e Scista wspodlpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

» wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzone;j
dokumentacji projektowe;j:

e sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

e wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

e wykonanie rob6ét budowlanych zgodnie 2z zatwierdzona dokumentacjg
projektowa, szczegélowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

e uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6ét z odtworzeniem
trawnikéw 1 terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloSci zrealizowanych
robot,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noséniku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie 2z
wymogami SST;

e przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéory ma zawierac:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- dzienniki budowy (oryginaly),

® Dz. U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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- ksiazke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaly),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialéw
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlaSciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepis6w prawa,

— protokél odebranych elementéw robét i §wiadectwo platnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

e przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (W tym w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i dodwiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robé6t objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé¢ zgodnie z przepisami
1 normami. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu
z inwestorem 1 na biezgco uwzgledniaé przejete wspdlnie rozwigzania. Dokumentacja
przekazana zamawiajacemu powinna by¢é kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajgcemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majgtkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajagcemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektow, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodnoéci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zaméwienia w zakresie ogélnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys mogg by¢é zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i urzadzenia nalezy projektowaé¢ i wykonac tak, aby zapewnié
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optymalng ekonomicznoéé budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych
w szczegblnoéci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego’ oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie?.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej nr 121061N —
ul. Dworcowa, powinna skladaé sie z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych
i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa

— branza sanitarna

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi kohcowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilo$ci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnoSci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy 1 sporzadzi protokél zdawczo-odbiorczy, w ktorym potwierdzi
dokonanie koncowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowo$¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokolu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

7 Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.
8 Dz. U. 2z 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.
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2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbélowy opis) oraz wskazaniem wlaéciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t drogowych. Spis dzialow przedmiaru
robét powinien przedstawiaé podzial wszystkich robot budowlanych na grupy robot
wedlug Wspélnego Slownika Zaméwienn (CPV). Kosztorys musi spelniaé wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowymS.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegbdlowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caly zakres

robét przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza speilnia¢ wymagania rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczeg6lowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego!®, i nastepujace

wymagania:

— majq podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jako$¢ robot,

— majgq wskazywaé na $ciSle okre§long technologie wykonawstwa,

— majg zapewniaé¢ uzyskanie wlaéciwych parametréw jakoSciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamieSci¢
wymagania niezbedne do okre§lenia standardéw i jakoéci wykonania robdt w
zakresie sposobu wykonania robét, wlasciwo$ci wyrobow oraz oceny prawidlowosci
wykonania robét i wyrobow,

— maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno -
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm 1 przepisOw zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepisOw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu:

Wykonaweca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

» projektu stalej organizacji ruchu,

» projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie 2z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003 r. w sprawie

° Dz. U. 2 2021 r. poz. 2458 t.j.
Dz U. 22021 1., poz. 2454
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szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!!. W projekcie nalezy uwzglednié zastosowanie znakow
pionowych odblaskowych z folig II generacji.

2.1.2. Architektura:

Zamawiajacy wstepnie ustala, iz nawierzchnie jezdni, opaski, chodnikéw i zatoki
postojowej nalezy wykonaé z kostki.

Uwaga:

Kolor oraz tvp (rodzaj) kostki nalezy uzgodnié z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkéw oraz z Zamawiajacym.

2.1.3. Konstrukcja:
Zalozenia 1 podstawowe parametry techniczne do projektowania:

o klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1
e predkos¢ projektowa: V=30 km/h
e typ przekroju: uliczny
e  przekrdj poprzeczny: 1x1
e szerokoéé jezdni 3,5m
e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugosé odcinka do przebudowy: ok. 65 m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegélne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja sie nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podioza do grupy nos$nosci
G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku

stwierdzenia w toku badan geotechnicznych braku nosnoSci istniejgcej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowa¢ kompletna konstrukcje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Csos0gr. 25 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:
e kostka brukowa betonowa szara/bordowa o gr. 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa z kruszywa 0/31,5 stab. mech. Cso0gr. 10 cm
e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 10 cm

w Dz.U.z 2017 r., poz. 784 t.j.
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Konstrukcja nawierzchni opaski/chodnikéw:

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 20 cm
Kraweznik drogowy betonowy 15 x 30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15
gruboéci min. 10 ¢cm z oporem siegajacym polowy wysokosci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15 x 22 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:

W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
e sie¢ wodociggowa,

e gsie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sieé elektroenergetyczna niskiego napiecia,
W pasie drogowym nie wyklucza sig istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegélnych dysponentéw sieci do ktéorych Wykonawca jest
zobowiazany wystapié. Zaprojektowaé i zrealizowaé usuniecie ewentualnych kolizji
z istniejaca infrastruktura techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegélnych
dysponentéw sieci.

Lokalizacje wlazéw, zaséw itp. nalezy umiejscowi¢ symetrycznie w linii stanowigcej 1/4
szerokoéci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie¢ w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

Odwodnienie:

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie budowy sieci kanalizacji

deszczowej na calym przebudowywanym odcinku drogi.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej zawierajacej-

— studnie kanalizacyjne betonowa ¢ 1000 mm,

— studnie betonowe ¢ 600 mm z osadnikiem zwienczone zeliwnym wpustem ulicznym,

— przykanaliki - min. ¢ 160 mm,

— klasa zwienczen studni — D400

— rodzaj wpustéw ulicznych bedzie uzalezniony od rozwigzan technicznych
zaproponowanych przez projektanta,

— dlugo$é i $rednice rurociggu zgodnie z PZT.

Sie¢ wodociagowa:
Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci wodociagowe]j zawierajacej:
— hydranty nadziemne p.poz ¢ 80 mm,
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— zasuwy wodociagowe ¢ 150 mm,
— dlugoéé i $rednice rurociagu zgodnie z PZT.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Nalezy zaprojektowaé przebudowe sieci wodociagowej zawierajacej:
— studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ¢ 400 mm

— dlugoéé i érednice rurociagu zgodnie z PZT.

Oséwietlenie drogowe:

Ulica Dworcowej w Sepopolu posiada o$wietlenie uliczne. W ramach zadania
inwestycyjnego planuje sie wymiane istniejacych opraw oSwietlenia drogowego na nowe
typu LED z barwg Swiatla w przedziale 3000K — 4000K. Oprawy oéwietlenia ulicznego
powinny zosta¢ zamontowane na wysiegnikach o dlugo$ci i nachyleniu umozliwiajacym
regulacje oprawy. Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm przepisow prawa i zasad
zwigzanych z oS$wietleniem drogowym. Zamawiajacy wskazuje by oprawy
charakteryzowaly sie jak najmniejszym zuzyciem pradu przy jednoczesnym zachowaniu
nalezytych wtasciwosci §wietlnych.

Kanat technologiczny:

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zamodwienia winien uwzgledni¢ wykonanie

kanalu technologicznego zgodnie 2z Ustawa o drogach publicznych!? oraz

Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly technologiczne!s.

W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym nalezy zlokalizowaé¢ kanal

technologiczny uliczny sktadajacy sie z:

— 1 rury oslonowej @ 110/12.0(do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

— 1 rury HDPE @ 40/3.7 (budowa rur $wiatlowodowych rurociagu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestoéci (HDPE), z wewnetrzna plaszczyzna ryflowana
oraz warstwa poélizgowa.),

— 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4,2 — (do budowy mikrokanalizacji

nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE, wypelnionej wiazksa luzng mikrorur cienko§ciennych
w iloéci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byé¢ rowkowana z dodatkiem $rodka

obnizajacego wspdélczynnik tarcia).

2 Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 t.j. ze zm.
- Dz. U. z 2015 r., poz. 680 ze zm.
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Ponizej przedstawiony jest modut podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
'WMR

- JONM

Glebokoéé posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé¢ studnie kablowe
typu SKR-1. Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych maksymalnie co 200 m.
Nalezy wykonaé kanat technologiczny o dtugosci odpowiadajacej ditugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania rob6t Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:

— opaske/chodnik nalezy zabezpieczy¢ od strony posesji obrzezem betonowym
wibroprasowanym na calej dtugosci,

— zakonczenie jezdni przy koncu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikéw betonowych lub kraweznikéw ustawionych w poziomie
jezdni,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z opracowang stalg
organizacja ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robodt
i przywréci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopad,
usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wej$¢ na posesje nalezy dostosowac do istniejacych bram i furtek.
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2.2. Szczegblowy opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia:

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:

Realizacja operacji w opisanym wyze] zakresie wplynie na poprawe nastepujacych

wskaznikow:

zmniejszenie halasu,

— zmniejszenie zapylenia,

— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oSrodkéw zycia kulturalno-
spotecznego, o§rodkéw stuzby zdrowia, osrodkéw kultury itp.,

— skrécenie czasu przejazdu do obiektow uzytecznosci publicznej,

— podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

— poprawa komfortu i jako$ci zycia mieszkancow,

— skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczenstwa w ruchu drogowym

— podniesienie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego poprzez zmiang

oznakowania pionowego na odblaskowe, przebudowe chodnikéw.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jako$é uzytych wyrobow i jakosc
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dzialania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy caloé¢ terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej — ul.
Dworcowej w msc. Sepopol na dzialtkach nr 2-101, 2-100/10, 2-102/15, 2-103.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowacé projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e ochrony érodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.
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Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegélnosci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepisOw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach!4,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiskal!s, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o oplacie produktowejé.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasnoé¢ odpadéw (materialéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywo6z materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglo$é do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materialéw pochodzacych
z rozbiérki 1 nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegélowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., rowniez koszty zwigzane z placem budowy naleza
w caloéci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadaé wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadadé, co, do jako§ci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okre$lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlanel” oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo rob6t sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce.

.z 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.

.z 2021 r,, poz. 1973 t.j. ze zm.
.z 2020 r., poz. 1903 t.j. ze zm.
.z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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Korzystanie z drdég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi
odbywac sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawcze 1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznoéé zgodnoéci ich
parametréw z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,

e sposOb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnoSci ich wykonania
z projektami ~ wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania rob6t objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreS§lonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé¢ zmiany sposobu wykonywania
rob6t na sposéb okre§lony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa
1 postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz os6b pelnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiér koncowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

o odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
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Specyfikacje techniczne ST majg by¢ SciSle powiazane z Dokumentami Wykonawcy
1 spelniaé¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujgcych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych?d.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartoSci,
zamoéwienia, gdyz wyklucza sie mozliwoéci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwiazanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowiacych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodno§é zamierzenia budowlanego z przepiséw

lezy w gestii projektanta.

4. Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos§cig na cele budowlane:

Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy beda mieécily sie w istniejgcym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

18 Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
¥ Dz, U. 22021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie §&rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéow i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),
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20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy speilnié przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzgledniaé¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia roboét.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji 1 sporzadzonych na etapie

projektowania.
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych:

6.1. Kopia mapy:
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badai gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktoremu zostanie

udzielone zamoéwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg

geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.
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6.3. Zalecenia/pozwolenia konserwatorskie konserwatora zabytkow:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolef konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonawca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczehr atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwoéci w zalezno$ci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
techniczne;j:

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowiazan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnosci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

— koszty zwiazane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

— koszty zwiazane z realizacjg rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

— koszty robét przygotowawczych (w szczegblnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

— koszty badan i pomiaréw okreSlone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
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SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

— koszty opracowania projektow czasowej 1 stalej organizacji ruchu wraz 2z
oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

— koszty obslugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty poérednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dzialalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznos$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

— koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

— koszty zagospodarowania ziemi z wykopoéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materialéw rozbiorkowych nienadajacych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— koszty utylizacji odpadéw 1 materialéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,

— koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odlegloéé do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz
nieczystoéci stalych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych 1iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

— koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow 1 niewypalow
oraz zwigzane z tym Kkoszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lacznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

—  koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglo$¢ do 15 km,

—  koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje rob6t i iloéci okre§lone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloéciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej. Iloéci szacunkowe okresla ponizsza tabela.

Szacunkowe iloéci i rodzaje rob6t do wykonania

Lp.

numer

Opis robét

Jedn.

Tlo&é

~

specyfikacji
2

3

D-01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi

Odtworzenie trasy i punktéw wysokoS§ciowych przy liniowych
robotach ziemnych - trasa w terenie roéwninnym wraz z
wykonaniem mapy powykonawczej

km

0,065

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych poprzez frezowanie o gr. 4cm wraz z wywozem na
odlegloéé do 5 km (materiatl Zamawiajacego)

m2

278,30

Reczne rozebranie nawierzchni z plyt chodnikowych (gr.6 cm)
(ulozenie na paletach i transport do 5 km)

m2

183,62

Reczne rozebranie kraweznikéw betonowych z rozbiérka law
betonowych wraz z wywozem na odleglo$§é do 5 km

98,40

Reczne rozebranie obrzezy betonowych wraz z wywozem na
odleglo$é do 5 km

63,19

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni o
glebokoéci 64 cm z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$é do 15 km

312,55

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci chodnika o
glebokoéci 27 cm z transportem urobku samochodami
samowyltadowczymi na odleglo$é do 15 km

171,89

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoSci zatoki
postojowej o glebokoéci 33 cm z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegloéé do 15 km

m?

156,73

D-04.02.01

Warstwy odsaczajace i odcinajace

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci
jezdni o grubosci po zageszczeniu 30 cm

278,30

10

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szeroko$ci
zatoki postojowej o grubosci po zageszczeniu 10 cm

156,73

11

Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci
chodnika o grubosci po zageszczeniu 20 cm

171,89

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

12

Podbudowa z mieszanki kruszyw lamanych 0/31,5 stabilizowanych
mechanicznie C50/30 na calej szerokoéci zatoki postojowej o
grubo$ci po zageszczeniu 10 cm

156,73

13

Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych 0/31,5 stabilizowanych
mechanicznie C50/30 na calej szerokoéci jezdni o grubosci po
zageszczeniu 25 cm

278,30
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3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych
oraz placéw i chodnikéw

Wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika, zatoki postojowej oraz

D-05.03.23a

14 zjazdéw z kostki brukowej betonowej o gruboéci 8 cm na podsypce | m? 606,92
cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypelnione piaskiem
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a | Oznakowanie poziome
15 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego m? 700
chemoutrwaldzalnego strukturalnego wg projektu organizacji ruchu ’
D-07.01.0a | Oznakowanie pionowe
Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C, D
16 szt. 7,00

i T z grupy wielkoéci male wg projektu organizacji ruchu

5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikéw betonowych

Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz
17 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 198,00
betonowej z oporem

D-08.03.01 | Betonowe obrzeza betonowe

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce

18 . . . . e m 119,00
piaskowej, spoiny wypelnione piaskiem

6 D-10.00.00 INNE ROBOTY

19 Budowa kanalu technologicznego kpl. 1,00
20 Wykonanie kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
21 Wykonanie sieci wodociggowe;j kpl. 1,00
22 Os$wietlenie uliczne szt. 2,00
23 Wykonanie kanalizacji sanitarnej kpl. 1,00

Szczegbdlowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilo$ci robét stanowia
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robdot, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robét, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegblowe rozwigzania projektowe okreSlajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.




