

GMINA SĘPOPOL

Sępopol, 11.03.2022 r.

ul. 11 Listopada 7

11- 210 Sępopol

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

ZAPYTANIE WYKONAWCY

I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.2.2022

BZP 2022/BZP 00025637/01/P

Dotyczy: postępowania pn.”Polski Ład to jedyna szansa na poprawę życia mieszkańców: Sępopola oraz Dietrichowa – modernizacja 13 odcinków dróg”.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1, 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), jeden z Wykonawców zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prowadzonego postępowania:

Zapytanie nr 1 : Czy Zamawiający dopuści na niektórych z odcinków wykonanie wierzchnich warstw konstrukcji jezdni z innego materiału niż kostka betonowa (np. z masy bitumicznej lub płyt drogowych betonowych)?

Odpowiedź Nr 1 : Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni jezdni oraz zjazdów z masy bitumicznej na 11 odcinkach dróg.

Natomiast na drodze zlokalizowanej na działce nr 131 w obrębie Dietrichowo oraz na ul. Krótkiej w Sępolu – Zamawiający nie dopuszcza wykonania z masy asfaltowej. Należy przypomnieć, że nawierzchnia jezdni, zjazdów, opaski, chodnika oraz miejsc parkingowych na ul. Dworcowej oraz ul. Krótkiej w Sępolu wymaga uzgodnienia z WUOZ.

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści SWZ:

1. **w rozdziale – 4** w opisie przedmiotu zamówienia w pkt 4.3 zakres przedmiotu zamówienia i w Programach Funkcjonalno – Użytkowych stanowiących załączniki Nr 7 do SWZ (oprócz drogi na działce nr 131 w obrębie Dietrichowo oraz ul. Krótkiej w Sępolu) wprowadza się następujące zapisy:

Dopuszczalna konstrukcja nawierzchni przy złożeniu wykonania jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 25 W o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Pozostałe warstwy konstrukcyjne identyczne jak dla kostki betonowej.**

2. W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30 marca 2022 r. do godziny 10:00**, otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 marca 2022 r. o godz. 10:30**.
3. Zmienia się treść treści SWZ dotyczące terminu składania ofert oraz termin związania oferty, i tak:
 - 1) W rozdz. 10 pkt 10.1. otrzymuje brzmienie:
„10.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia **29 kwietnia 2022 r.**, od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania.
 - 2) W rozdziale 12 pkt 12.2. 12.3. otrzymuje brzmienie:
12.2. Termin składania ofert upływa **30 marca 2022 r. (środa) o godz. 10 00**. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
12.3. Otwarcie ofert odbędzie się **30 marca 2022 r. (środa) o godz. 10 30**. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie wczytanych ofert.
4. Dokonane zmiany treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma.
5. Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.
6. W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu.

Sporządziła: B. Pakuła

Burmistrz Sępopola

Irena Wołoszuk