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POLSKI EAD TO JEDYNA SZANSA NA
POPRAWE JAKOSCI ZYCIA MIESZKANCOW:
SEPOPOLA ORAZ DZIETRZYCHOWA -
MODERNIZACJA 13 ODCINKOW DROG.
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MIASTO SEPOPOL, OBREB NR 2
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74232000-4 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
74232200-6 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i
wodnej

74264000-7 — Ustugi zarzadzania budowa

74262100-4 — Ustugi nadzorowania placu budowy

45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drbg

45233140-2 — Roboty drogowe

45111000-8 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45233200-1 —Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 — Instalowanie znakéw drogowych

45233221-4 —Malowanie nawierzchni

45233292-2 — Instalowanie urzadzen ochronnych

45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych
31520000-7 — Lampy i oprawy o$wietleniowe

45316110-9 — Instalowanie urzadzen oéwietlenia drogowego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Sepopol, luty 2022 r.




Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2,

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreélajace wielko§é obiektu lub zakresu robét
budowlanych

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi

1.1.2. Opis stanu istniejacego

1.1.3. Przewidywany zakres rob6t

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegblowe wlasciwoséei funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

1.4.3. Inne powierzchnie

1.4.4. Okreélenie wielkoéci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.1. Przygotowanie terenu budowy
2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j
2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego
2.1.1.3. Wymagania dotyczgce przedmiaréw i kosztorysu
2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegblowych specyfikacji wykonania
i odbioru robét
2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu

2.1.2. Architektura

2.1.3. Konstrukcja

2.1.4. Instalacje

2.1.5. Wykonczenia

2.1.6. Zagospodarowanie terenu

Szczegblowy opis wymagah Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu

zamoéwienia

2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukeyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych




II.

IIIL.

Gmina Sepopol
ul.11 Listopada 7
11-210 Sepopol

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodno§¢é zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Kopia mapy

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Inwentaryzacja zieleni
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Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag 1 jej
przeprowadzeniem

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoltowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowegol.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawece,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych?,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie
dokumentacji projektowe;j i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoéé obiektu lub zakresu robét
budowlanych:

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Krétkiej
w mieScie Sepopol na terenie powiatu bartoszyckiego w wojewédztwie warminsko-
mazurskim. Zadanie polega na zaprojektowaniu i przebudowie odcinka drogi
w istniejacym pasie drogowym. Przed przystapieniem do projektowania nalezy
przeprowadzié¢ badania geotechniczne w celu ustalenia warunkéw gruntowych i wodnych
na danym terenie. Uzyskanie niezbednych ostatecznych decyzji lub zezwoler nalezy do
Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan, ktére winien przygotowaé 1
przekazaé Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja odcinka drogi:

Calos¢ zadania dotyczy ulicy Krétkiej na terenie miasta Sepopol, oznaczonej nr 121510N,
na calym odcinku od skrzyzowania z ul. Mostowa na odcinku ok. 65 m w wojewédztwie
warminsko-mazurskim, na terenie powiatu bartoszyckiego w gminie Sepopol. Realizacja
przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakéw
PLB280015 , Ostoja Warminska” nalezacym do terenéw ochronnych Natura 20008.

1.1.2. Opis stanu istniejgcego:

Projektowana droga znajduje sie w sieci drég gminnych gminy Sepopol, powiat
bartoszycki, wojewédztwo warmihsko-mazurskie. Droga ta jest waznym wewnetrznym
ukladem komunikacyjnym zapewniajacym polaczenie terenu, na ktérym zlokalizowane
sa budynki mieszkalne istanowi ciag komunikacyjny w centrum miasta.
Przebudowywana droga stanowi polaczenie zabudowanego terenu z droga gminng
121060N - ul. Mostowa. Droga gminna nr 121510N - ul. Krétka bedaca przedmiotem

1Dz.U. 2021 r., poz. 2454
2Dz. U. 2021 r., poz. 1129 tj. ze zm.
3Dz. U. 2011 r., nr 25, poz. 133 ze zm.
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przebudowy, zlokalizowana jest na dzialkach stanowiacych wlasnoéé Inwestora, tj.
Gminy Sepopol. Droga w stanie istniejacym posiada nawierzchni¢ gruntowa, o szerokosci
ok. 3,0 m. Jezdnia na catej dtugoéci jest w bardzo zlym stanie technicznym z licznymi
ubytkami w nawierzchni, a takze z wieloma nieréwnosciami, bez zachowania spadkow
podtuznych i poprzecznych. Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie powierzchniowo.
Ulica Krétka posiada oéwietlenie drogowe. Posesje wzdluz projektowanej do przebudowy
drogi w wiekszoéci sa ogrodzone. Zjazdy na posesje maja rézne szerokosci i nawierzchnie.
Pas drogowy na diugoéci zabudowanych posesji obudowany jest ogrodzeniami trwalymi.
W pasie drogowym i w jego bezpoérednim sasiedztwie wystepuja nastepujace siecl
infrastruktury technicznej:

— sieé energetyczna,

— sieé o$éwietlenia drogowego,

— sieé kanalizacji sanitarnej,

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.1.3. Przewidywany zakres robot:

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

— opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowe drogi,

—  wykonanie robét rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi,

— wycinka drzew/krzewéw kolidujacych z inwestycja,

— przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2,

— wykonanie konstrukeji jezdni,

— ustawienie kraweznikéw,

— wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej,

— wykonanie ciagéw pieszych o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowej,

_ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastruktura techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci,

— budowe o$wietlenia drogowego,

—  budowe kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania,

—  zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych rurami ostonowymi,

— korytowanie na catej szerokoéci jezdni, zjazdow,

- regulacja wysokoéciowa nowych oraz istniejacych urzadzen — studni, zasuw
wodociagowych itp.,

— sporzadzenie tymczasowej organizacji ruchu,

— sporzadzenie statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogi zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
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Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony
wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wylacza koniecznoéci przestrzegania innych niewymienionych
ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one mialy zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wylgcza konieczno$ci stosowania przepiséw, ktére wejda w zycie po
dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i okreélajacych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spelniaé wymagania obowigzujacego
prawa, w szczegoblnosci:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie &érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu éciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),
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15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia  Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnalow drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),

20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeénia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamébwienie obejmuje:

— sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen,
— sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
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1 odbioru robét dla wszystkich wystepujacych branz,
— wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektéw i specyfikacji
technicznych.

Wymagania odnoénie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
— branza drogowa,

— branza elektryczne;j,
— usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym, — jezeli rozwiazania
projektowe beda tego wymagaly.

Program funkcjonalno-uzytkowy okre§la wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy
si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji - propozycji rozwigzah geometrycznych przebudowy drogi
gminnej,

— sprawdzenia czy grunt podioza posiada no$noéé G1, w przypadku braku, Wykonaweca
doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umows, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,

— pelnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektows po
wytyczeniu rob6t przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogélnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caly okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

1.3.  Ogoélne wladciwodci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane?. Wykonanie i oddanie do uzytku, musi byé réwniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wiaSciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

4Dz. U. 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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Droga ma spelniaé wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma byé uzyskanie
drogi o minimalnej szerokoéci 4,00 m oraz noénoéci 80 kN/oS.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie-

- wynikami szczegbélowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wlasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczyé sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilo§ci w programie funkcjonalno
- uzytkowym sa_orientacyine i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi gminnej miaty

zapewniong trwalo$¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej 1 pionowe]

przewidzianej do przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zalozen

zawartych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant

powinien zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie

projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢

dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wlasciciela tego

terenu.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystapieniu do

wykonywania robét budowlanych, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub

zgodnie z warunkami technicznymi zalaczonymi do PFU.

W zakresie rob6t nalezy uwzglednic takze:

- wykonanie dokumentacji projektowe;j (projekt budowlany i wykonawczy),

— nadzér autorski,

— wykonania projektu czasowej organizacji ruchu,

— wykonania projektu stalej organizacji ruchu,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych. Zgodnie

z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto

klase techniczna D (dojazdowa), oraz kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie, dla drogi klasy D w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto

predko$é projektowa Vp=30km/h. Z uwagi na wymogi rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjeto szeroko§é jezdni réwna 4,0 m. Nawierzchnia

projektowanej drogi bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym. Splyw wod

opadowych bedzie realizowany powierzchniowo.
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Pozostawia sie istniejacy uklad odwodnienia drogi tj. powierzchniowo poza obszar jezdni.
Jest to obiekt liniowy o calkowitej dtugoéci ok. 65 m. Obecnie oraz po zakohczeniu
budowy droga bedzie stuzyta obstudze komunikacyjnej mieszkancéw. Droga, odbywa sie
gléwnie ruch samochodéw osobowych.

Przyjeto nastepujace parametry przekrojéw normalnych:

— szerokoé¢ jezdni: 4,00 m

Przewiduje sie wykonanie jezdni z kostki betonowej o gruboéci 8 cm. Na calym odcinku
projektuje sie wykonanie zjazdéw na posesje o nawierzchni z kostki betonowe;.
Konieczna bedzie réwniez budowa sieci o§wietleniowej, budowa kanatu technologicznego,
oraz zabezpieczenie kabli doziemnych rurami ostonowymi.

1.4.  Szczegblowe wladciwodei funkcjonalno — uzytkowe:

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania:

— powierzchnia dzialki objeta inwestycjg — 803 m2,

— szacowana powierzchnia jezdni z kostki betonowej — ok. 382 m2,
— szacowana dlugo§é jezdni z kostki betonowej — ok. 65 m

— szacowana szeroko$¢ jezdni z kostki betonowej — 4 m

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Inne powierzchnie:

Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego
moze by¢ dopuszczalne wylgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody
wlasdciciela tego terenu. Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do
prowadzonych robét i przywrdcié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficéw
nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokryé warstwg humusu gr. 5 cm i obsiaé
mieszankami traw niskich.

1.4.4. Okreélenie wielkoSci mozliwych przekroczerr lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Dopuszcza si¢ zwiekszenie szerokoéci jezdni, jezeli bedzie to wynikalo z warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie lub

koniecznoéci wlasciwego polaczenia jezdni drogi gminnej z sasiednimi drogami.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy:

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dzialania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu
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budowy. Nalezy unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci

spolecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych

podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu
prac - porzadkowanie terenu,

zachowanie &rodkéw ostroznoéci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscia
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodna, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materialami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia két pojazdow;

Zaplecze budowy powinno byé lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytul
prawny lub pisemna zgode wlaéciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod

ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki leéne z uwagi na halas, zwiekszona dewastacje terenu, mozliwo§¢é
zniszczenia ro$linnoéci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowe]j z uwagi na halas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekéw i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokte,
z uwagi na potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;:
» Sporzadzenia dokumentacji projektowe;j:

e wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w iloéci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:
—  czebé opisowsq (opis techniczny),
—  czeéé graficzng (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwiazan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac
odcinek o dlugoéci ok. 65 m (zgodnie z wstepna koncepcjg zakresu robot
stanowigcg zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien
byé sporzadzony na aktualnej kopii mapy do celow projektowych.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwiazan geometrycznych
przebudowy przedmiotowego odcinka drogi, zawierajacej ww. materialy 1 po
uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystgpl o wydanie warunkow
branzowych usuniecia, badZ zabezpieczenia kolizji istniejacego uzbrojenia z
planowana przebudowg ulicy do stosownych dysponentéw sieci.
e wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
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— pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkéw — o ile dotyczy,
uzyskanie o decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — o ile dotyczy,

sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia
wodne — o ile dotyczy,

sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie
niezbedna - po 4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna, jezeli okaze sie
niezbedna - po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie z ustawg, z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane5,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnoéci
z programem funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
przedmiaréw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

projekt stalej organizacji ruchu - po 3 egz.,

projekt organizacji ruchu na czas budowy - po 3 egz.,

przekazanie Zamawiajacemu caloéci opracowanej dokumentacji w formatach:
*.dxf, *.dwg, *.rtf, *.xls, *.doc, *.0dt, jak réwniez w formacie *.pdf na noéniku
CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna byé przekazana, jako jeden plik dla kazdej
branzy. Przedmiary nalezy przedlozyé w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w
programie NORMA lub w plikach *xls.

> sprawowania nadzoru autorskiego:

wykonywanie czynnoéci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie czynno§ci nadzoru autorskiego, ktére zostaly okreélone w art. 20
ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanes$,

uzupelnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjaénianie watpliwoéci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na
teren budowy badZ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego

®Dz. U. 2 2021 1., poz. 2351 t.j. ze zm.
6Dz U.22021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajacych sie w toku realizacji
robét watpliwoéci zwiazanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w ciagu 24godzin od daty zawiadomienia
- fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

écista wspolpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

> wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowe;j:

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja,
projektowa, szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob4t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
zasadami i warunkami bhp,

uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robét z odtworzeniem

trawnikéw i terenédw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw iloéci zrealizowanych
robdot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na

noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z
wymogami SST;

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:

—  dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaly),

—  ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaly),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
zgodnie z SSTWiORB,

— deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materialow
zgodnie z SSTWiORB,

— opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB
wraz z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacjl powykonawcze]
zarejestrowanej we wlaéciwym organie zgodnie z wymogami wlasciwych
przepisOw prawa,

— protokét odebranych elementéw robét i Swiadectwo platnoéci koncowe;j
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sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,
— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji
e przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna byé wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy (w tym w szczegblnodci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doéwiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykonaé zgodnie z przepisami
inormami. Do obowigzkéw wykonawey nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii
1 zatwierdzen ww. dokumentacji wymaganych obowiazujacymi przepisami branzowymi.
Wszelkie prace projektowe wykonawca zobowigzany bedzie prowadzié w porozumieniu
z inwestorem i na biezgco uwzgledniaé przejete wspéblnie rozwiazania. Dokumentacja
przekazana zamawiajgcemu powinna byé kompletna i zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu przekaze takze na
zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany bedzie
do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem
istniejacych i projektowanych obiektéw, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu
kompletnej dokumentacji wykonawca przekaze zamawiajacemu egzemplarz projektu
budowlanego, specyfikacji technicznych i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii
o zgodno$ci opracowanej dokumentacji z przedmiotem zaméwienia w zakresie ogblnych
rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga byé zlozone do
zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
Obiekty budowlany i urzgdzenia nalezy projektowaé i wykonaé tak, aby zapewnié
optymalng ekonomicznoéé budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie
z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego:

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spelni¢ wymagania
zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych
1 zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych
w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego’ oraz Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanies.
Dokumentacja projektowa dotyczaca przebudowy drogi gminnej] nr 121510N —
ul. Krétka, powinna skiadaé si¢ z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych

7 Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.
8Dz.U. 22016 r., poz. 124 tj. ze zm.
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i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa

— branza elektryczna

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

—  szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,
— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koficowemu.

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego
zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie
umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego
pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej iloéci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi
potwierdzenia dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodno$ci przekazane] dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokél zdawczo-odbiorczy, w ktérym potwierdzi
dokonanie koficowego odbioru prac projektowych. W razie stwierdzenia w przekazanej
dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnief, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zaméwienia lub wymaganych w obowigzujacych na
dzieri przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia, bez podpisania
protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw. Date wskazang
w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowosé jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej. podpisanie
protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiaréw i kosztorysu:

Kosztorys powinien byé sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys
powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem (lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét drogowych. Spis dziatéw przedmiaru
rob4t powinien przedstawiaé podzial wszystkich robét budowlanych na grupy robot
wedlug Wspblnego Slownika Zaméwien (CPV). Kosztorys musi spelnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre§lonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym9.

9 Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 t.j.
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2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegélowych specyfikacji wykonania i odbioru robét:

Szczegblowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caly zakres

rob6t przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spelniaé wymagania rozporzadzenia

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegélowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowegol®, i nastepujace

wymagania:

- majg podawaé informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wplywajace na
jako§é¢ robét,

- majg wskazywac na $ci§le okreélong technologie wykonawstwa,

— majg zapewniaé uzyskanie wla§ciwych parametréw jakoéciowych, okreslonych w
dokumentacji projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamieécié
wymagania niezbedne do okre§lenia standardéw i jakoéci wykonania robét w
zakresie sposobu wykonania robét, wladciwoéci wyrobéw oraz oceny prawidlowosci
wykonania robét i wyrobéw,

— majg zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym,

— tekst specyfikacji ma uwzgledniaé wymagania norm i przepiséw zwigzanych
z tematem ST, wymienionych w PFU, powolanych przez projektanta w dokumentacji
projektowej, przepiséw nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu:

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia:

» projektu statej organizacji ruchu,

» projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem!l. W projekcie nalezy uwzglednié zastosowanie znakéw
pionowych odblaskowych z folig II generacji.

2.1.2. Architektura:

Zamawiajacy wstepnie ustala, iz nawierzchnie jezdni, wykonaé z kostki.

Uwaga:

Kolor oraz t rodzaj) kostki nalezy uzgodnié z Wojewéddzkim Urzedem Ochron
Zabytkéw oraz z Zamawiajacym.

10 Dz. U. 2 2021 1., poz. 2454
11 Dz. U. 22017 r., poz. 784 tj.
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2.1.8. Konstrukcja:
Zalozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi- D (dojazdowa)
o kategoria ruchu: KR1
o predkoéé projektowa: V=30 km/h
e typ przekroju: uliczny
e przekrdj poprzeczny: 1x2
e szeroko$¢ jezdni 4,0 m
e dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$
Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:
e dlugoéé odcinka do przebudowy: ok. 65m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegélne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajacego
przedstawiaja sie nastepujaco przy zalozeniu doprowadzenia podioza do grupy no$nosci
G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
Zaklada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W  przypadku

stwierdzenia w toku badaf geotechnicznych braku noénoéci istniejacej podbudowy dla
kategorii ruchu KR1 nalezy zaprojektowaé kompletna konstrukeje jezdni.

e kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9MPa o gr. 20 cm

e warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego — gr. 30 cm

Kraweznik drogowy betonowy 15 x 30 cm ustawione na lawie betonowej z betonu C12/15
gruboéci min. 10 cm z oporem siegajacym polowy wysokosci kraweznika. Krawezniki
najazdowe 15 x 22 cm ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 gruboéci min. 10 cm.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne.

2.1.4. Instalacje:
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
e sieé kanalizacji sanitarnej,
e sieé elektroenergetyczna niskiego napiecia,
W pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci.

Infrastruktura techniczna w pasie drogowym:

Projekty budowlane i wykonawcze nalezy opracowa¢ w oparciu o warunki techniczne
wydane przez poszczegblnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest
zobowiazany wystapi¢. Zaprojektowaé i zrealizowad usunigcie ewentualnych kolizji
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z istniejacq infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych
dysponentéw sieci.

Lokalizacje wlazéw, zaséw itp. nalezy umiejscowié symetrycznie w linii stanowigcej 1/4
szerokosci drogi (tak by w/w elementy nie znajdowaly sie w §ladzie poruszajacych sie
pojazdéw samochodowych).

Oswietlenie drogowe:

Ulica Krétka w Sepopolu posiada oéwietlenie uliczne. W ramach zadania inwestycyjnego
planuje si¢ wykonanie nowego oéwietlenia drogowego na calym przebudowywanym
odcinku drogi. Zamawiajacy zastrzega ewentualng mozliwoéé montazu na stupach
oéwietleniowych &wietlnych dekoracji éwiatecznych, ktére zostang przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Obiekty o$wietlenia ulicznego muszg skladaé sie m.in. z:

— fundamenty stupowe,

— linie kablowe zasilajace w gruncie,

- stylizowany stup z wysiegnikiem o wysokoéci 9 m w odstepach do 40 m,

— stylizowana oprawa uliczna LED wraz z odpowiednimi urzadzeniami sterujacymi

— barwa $wiatla ciepta w przedziale 3000k - 4000k.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wyboru wzoru latarni uliczne;.

Kanat technologiczny:

Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu zaméwienia winien uwzgledni¢ wykonanie

kanatu technologicznego zgodnie z Ustawg o drogach publicznych!? oraz

Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ kanaly technologiczne!s.

W ramach przebudowy drogi w pasie drogowym nalezy zlokalizowaé kanat

technologiczny uliczny sktadajacy sie z:

- 1 rury ostonowej @ 110/12,0(do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury
wykonane z polietylenu HDPE oraz rury przepustowe RHDPEp),

- 1 rury HDPE @ 40/3,7 (budowa rur $wiatlowodowych rurociggu RS powinna byé
wykonana z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng, plaszczyzng ryflowang
oraz warstwa poélizgowa,.),

- 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur HDPE 44/4.2 — (do budowy mikrokanalizacji
nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR, wykonanej z polietylenu
wysokiej gestoSci HDPE, wypelnionej wiazka luzna mikrorur cienkoéciennych
w iloéci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna byé rowkowana z dodatkiem $rodka

obnizajacego wspélczynnik tarcia).

12Dz U.22021 1. poz. 1376 t.j. ze zm.
13D U. 22015 r., poz. 680 ze zm.
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Ponizej przedstawiony jest modul podstawowy KTul kanatu technologicznego.

RO
___\
WMR

@O .

Glebokoéé posadowienia kanatu min. 0,8 m.

Na trasie projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
typu SKR-1. Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych maksymalnie co 200 m.
Nalezy wykonaé kanat technologiczny o dtugosci odpowiadajace; dtugosci drogi.

2.1.5. Wykonczenia:

Wymagania dotyczace rob6t budowlanych:

Na etapie projektowania oraz wykonania robét Wykonawca uwzgledni nastepujace
aspekty:

— zakohczenie jezdni przy koficu remontowanej drogi nalezy wykonaé przez
ostawienie ogranicznikéw betonowych lub kraweznikow ustawionych w poziomie
jezdni,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z opracowana stala
organizacjg ruchu drogowego.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu:

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowaé teren przylegly do prowadzonych robot
i przywrécié go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleficow nalezy przekopad,
usunaé zanieczyszczenia, pokryé warstwa humusu gr. 5 cm 1 obsiaé mieszankami traw
niskich.

Lokalizacje zjazdéw i wejéé na posesje nalezy dostosowac do istniej acych bram i furtek.
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2.2.  Szczegblowy opis wymagahh Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamowienia:
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzah budowlano-konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych:
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wplynie na poprawe nastepujacych
wskaznikéw:
— zmniejszenie hatasu,
— zmniejszenie zapylenia,
— skrécenie czasu przejazdu do siedziby gminy, oérodkéw zycia kulturalno-
spotecznego, oérodkéw stuzby zdrowia, oérodkéw kultury itp.,
— skrécenie czasu przejazdu do obiektéw uzytecznoéci publicznej,
— podniesienie bezpieczeistwa w ruchu drogowym,
— poprawa komfortu i jakoSci zycia mieszkancow,
— skrécenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczefistwa w ruchu drogowym
— podniesienie bezpieczefistwa uczestnikéw ruchu drogowego poprzez zmiane
oznakowania pionowego na odblaskowe, przebudowe chodnikéw.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robét, jakosé uzytych wyrobéw i jakoéé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie
dzialania wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy caloéé terenu
objetego realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej — ul.
Kroétkiej w msc. Sepopol na dzialce nr 2-46/40.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamknigcie ruchu na calej przebudowywanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojécia do posesji nie mogg byé wylaczone na czas
dluzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy
opracowaé projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawecy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnoéci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e ochrony §rodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robét przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwiazanych z budowa,
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Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy 1 obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwaé z terenu budowy na wlasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstale przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposbOb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegélnoéci przestrzegania obowigzujacych
w tym zakresie przepiséw prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachl4,
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiskal, ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowejS.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabywa wlasno§é odpadéw (materialéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglosé do
15 km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na skltadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych
z rozbiérki i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegblowe
uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrebnie.
Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp., réwniez koszty zwigzane z placem budowy naleza
w caloéci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiadaé, co, do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreélonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane!’ oraz
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z 9 marca
2011r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nieujete
w obowiazujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzaja Wykonawece.

14 Dz. U.z 2021 r., poz. 779 t.. ze zm.

15Dz, U. z 2021 r., poz. 1973 t.j. ze zm.
16Dz U. z 2020 ., poz. 1903 t.j. ze zm.
17 Dgz. U. 2 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
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Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia Inwestycyjnego musi
odbywaé sig¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje
biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego bedg w szczegdlnoéci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe) oraz projekty
wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w
aspekcie ich zgodnoéci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznoéé zgodno$ci ich
parametréw z dokumentacja, projektows i specyfikacjami technicznymi,

e sposOb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoéci ich wykonania
z projektami ~ wykonawczymi,  specyfikacjami technicznymi,  programem
funkcjonalno-uzytkowym i umows,

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakoéé materialéw jest niezgodna
z warunkami okre§lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu
budowy i zastapi je innymi odpowiednimi materialami w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowsa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadaé zmiany sposobu wykonywania
robot na sposéb okreélony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecenn ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa
1 postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjq umowy oraz os6b pelnigcych
funkcje inspektoré6w nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiér koricowy,

e odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze konicowym wykonawca przekaze zamawiajacemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla wszystkich robét i urzadzen.
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Specyfikacje techniczne ST maja byé SciSle powiazane z Dokumentami Wykonawcy
i spetniaé¢ wymagania PFU.

II. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spelniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane!® i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowiazany stosowaé reguly wynikajace z ustawy Prawo zamoOwien
publicznych?®.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci,
zaméwienia, gdyz wyklucza sie mozliwoéci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegblnoéci aktualng mape do
celéw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowane;] przebudowy drogi.

3. Dokumenty potwierdzajace zgodnoé¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw:
Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnoéé zamierzenia budowlanego z przepisow
lezy w gestii projektanta.

4. Oéwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoécig na cele budowlane:

Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoécig

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez

Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowane] przebudowy drogi o ile

wszystkie projektowane elementy beda mieécily sie w istniejacym pasie drogowym.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 t.j. ze zm.),

9) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376
t.j. ze zm.),

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450
t.j. ze zm.),

4) Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2021 r., poz. 741 t.j. ze zm.),

181z, U. z 2021 r., poz. 2351 t.j. ze zm.
19Dz, U. z 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.
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5) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 t.j. ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoéciami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1899 t.j. ze zm.),

7) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1973 t.j.),

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.),

9) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869 t.j. ze zm.);

10) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie &érodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na érodowisko (Dz. U. 2021 r., poz. 2373 t.j. ze zm.),

11) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r., poz. 2233 t.j. ze zm.),

12) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

13) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609
ze zm.),

14) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r.,
poz. 2458),

15) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 r., poz. 124 t.j. ze zm.),

17) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2019 r., poz. 2311 t.j. ze zm.),

18) Rozporzadzenia ~ Ministréw  Infrastruktury oraz  Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 2310 t.j. ze zm.),

19) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 t.j.),
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20) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

21) Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne (Dz. U. 2015 r., poz. 680 ze zm.),

22) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

23) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzeSnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu 1 rozbiérki, (Dz. U.
2021 r., poz. 1686 t.j.),

24) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie;j i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla é§rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi §ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen
wodnych (Dz. U. 2019 r., poz. 1311),

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow
itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas
prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru robét budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z realizacjg inwestycji 1 sporzadzonych na etapie

projektowania.
6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych:

6.1. Kopia mapy-
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.

6.2. Wyniki badahi gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw:

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie

udzielone zaméwienie, poniewaz bedzie on zobowigzany do wykonania badan przed

opracowaniem projektu budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg

geologiczno-inzynierska do przedmiotowego zadania.
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6.3. Zalecenia/pozwolenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw:
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznoéci od potrzeb lezy w gestii
projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni:
Wykonaweca, ktéremu zostanie udzielone zaméwienia, bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczehi atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony érodowiska:
Uzyskanie w zaleznoSci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwoéci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwoéci w zaleznoéci od
potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych podlegajacych
przebudowie:
Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
Zwigzane 1z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury
technicznej:

Uzyskanie w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania  zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem:

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w aspekcie zgodnoéci

z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawieraé:

— koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,
normy i wytyczne w tym zakresie,

— koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,

— koszty robot przygotowawczych (w szczegélnoéci zagospodarowania, zabezpieczenia
ioznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podiaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

— koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty badan i pomiaréw okreS§lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
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SSTWiORB oraz w obowigzujacych przepisach,

— koszty opracowania projektéw czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robdt zgodnie z tymi projektami,

— koszty obstugi geodezyjnej,

— koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

— koszty poérednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalno$ci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, lacznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

—  koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

—  koszty zagospodarowania ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materialéw rozbiérkowych nienadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—  koszty utylizacji odpadéw i materialéw nienadajacych sie do ponownego uzytku,

—  koszty transportu materialéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasnoScia Zamawiajacego, na wskazane
skladowisko na odlegloéé do 15 km,

— koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoéz
nieczystoéci statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod
gruntowych iopadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét, w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

—  koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypalow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

— koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lgcznie
z przywrbceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

— koszty pozyskania wszelkich materialéw niezbednych do zlozenia zgloszenia robét
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe,

—  koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegloéé do 15 km,

—  koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.
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III.

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

Wszystkie rodzaje robét i iloSci okreélone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloéciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej. Iloéci szacunkowe okreéla ponizsza tabela.

Szacunkowe iloéci i rodzaje robét do wykonania

Lp. sp:;’;ﬁ;cji Opis robét Jedn. | Tlogé
1 2 3 4 5
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi
Odtworzenie trasy i punktéw wysokoéciowych przy liniowych
1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,065
wykonaniem mapy powykonawczej
2 D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza
Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni o
2 glebokos$ci 48 ¢cm z transportem urobku samochodami m? 426,76
samowyladowczymi na odlegloéé do 15 km
D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
3 Mechaniczne wykonanie warstwy odsaczajacej na calej szerokosci m? 38151
jezdni o gruboéci po zageszczeniu 30 cm ’
D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
Podbudowa z chudego betonu Rm= 6-9 Mpa na calej szerokoéci
4 . . L. . m? 381,51
jezdni o gruboSci po zageszczeniu 20 cm
3 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic lokalnych
D-05.03.23a P & o
oraz placow i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej o
5 grubosci 8 cm na podsypce cem- piaskowej 5 cm, spoiny wypelnione m? 381,51
piaskiem
4 D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.0a Oznakowanie pionowe
6 Montaz oznakowania pionowego w zakresie znakéw typu A, B, C, D srk. 200
i T z grupy wielkoéci mate wg projektu organizacji ruchu ’
5 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 15x22 cm oraz
7 15x30, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie lawy m 181,00
betonowej z oporem
6 D-10.00.00 INNE ROBOTY
8 Budowa kanatu technologicznego kpl. 1,00
9 Wykonanie oéwietlenia ulicznego kpl. 1,00
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Szczegdlowe rozwigzania projektowe, wplywajace na zwiekszenie ilosci robét stanowig
ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowe;j i okreélenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robot, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczegélowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.







