



*Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020*

GMINA SĘPOPOL

Sępopol, 08.08.2024 r.

ul. 11 Listopada 7

11- 210 Sępopol

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III -

Przebudowa zbiornika wodnego w miejscowości Przewarszyty, gmina Sępopol

Or.III.271.1.8.2024

BZP nr 2024/BZP 00400179

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn.”Przebudowa zbiorników wodnych na terenie Gminy Sępopol – w podziale na części zamówienia” dotyczy części III.

Działając zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuję, o unieważnieniu postępowania w części III prowadzonego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający na sfinansowanie zadania przeznaczył kwotę 495 563,00 zł, co znacznie przeznacza kwoty zaoferowaną przez Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą.

Sporządziła: B. Pakuła

Burmistrz Sępopola

Irena Wołosiuk