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l. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., p0z.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
w msc. Domarady na dziatce nr 3-4/5 Gmina Sepopol w systemie ,zaprojektuj i wybudu;j”
i petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w pdéinocno-zachodniej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje
sie droga wewnetrzna.

Przedmiotowa droga wewnetrzna stuzy jako droga dojazdowa do przylegtych posesii.

Uwaga:
Przebudowywany odcinek jezdni nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby dowigza¢ sie
wysokosciowo do istniejgcych zjazdéw w sposéb funkcjonalny i 2zgodnie =z

obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji
wysokosciowej dostosowujac je do zaprojektowanej niwelety jezdni.
Droga wewnetrzna posiada bezposrednie potgczenie z drogg gminng Domarady — Roskajmy.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Domarady na dziatce nr 3-4/5
Gmina Sepopol.
Zamowienie obejmuije:
1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektdéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentaciji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy w iloSci
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3 egzemplarzy zawierajgce;j:

cze$¢ opisowg (opis techniczny),

czesé graficzng: plan sytuacyjny. Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi
powinna obejmowac odcinek o dtugosci ok. 84,86 m od skrzyzowania z drogg
gminng Domarady — Roskajmy do korca zabudowan w msc. Domarady (zgodnie
z wstepng koncepcjg zakresu robot stanowigcg zatgcznik do niniejszego
opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii
mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzahn geometrycznych przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystgpi o wydanie warunkow branzowych usuniecia, bgdz zabezpieczenia
kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowg ulicy do stosownych dysponentow sieci.

b)

c)

d)

f)

9)

h)

Dokumenta
Przedmiary

wykonanie dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej:

pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali
1:500,

sporzadzenie projektdw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcyg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) -
po 4 egz.,

sporzadzenie projektéw wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) -
po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Sepopol
zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2
w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t.
Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z pézn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiarow
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

cja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub

w plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okre$lonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z pozn.
zm.),
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b)

c)

d)

f)

9)

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowe]j pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub
w innym umowionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
szczegotowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i
warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakornczeniu robot z odtworzeniem trawnikow
i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robat,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
noéniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST;

przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢:

dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),

ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robo6t (oryginaty),

recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWIORB,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we wifasciwym organie zgodnie z wymogami wifasciwych
przepisow prawa,

— protokdét odebranych elementdow robot i sSwiadectwo pfatnosci koncowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robdt Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w msc.
Domarady na dziatce nr 3-4/5 Gmina Sepopol. W ramach przedsiewziecia planuje sie:
— przebudowe nawierzchni drogi wewnetrznej,
— przebudowe zjazdéw w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania
drogi,
— usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng w oparciu
0 warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.

1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

e klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
e kategoria ruchu: KR1

o predko$¢ projektowa: Vp,=30km/h

e szerokosc jezdni: min. 5,00m

e dopuszczalny nacisk: 80kN/o$

Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

e dlugos¢ odcinka do przebudowy: ok. 84,86mb
e promien tuku poziomego: min. 30m
e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 7%

Poszczegodlne konstrukcje elementoéw drogi oczekiwane przez Zamawiajgcego przedstawiajg sie
nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia w toku
badan geotechnicznych brak nosnoéci istniejgcej podbudowy dla kategorii ruchu KR1 nalezy
zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje jezdni.

— kostka brukowa betonowa gr. 8cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm

— podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych stab. mech gr. 22cm
— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 15cm

Opornik betonowy 12x25x100cm ustawione na fawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min.
10 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika.
1.1.2. Kolizje z istniejgcqa infrastrukturg

Zaprojektowac i zrealizowac¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca infrastrukturg techniczng
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentow sieci.

Dla_potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robot, stanowiaca zatacznik do PF-U.

Szczeqolowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowiag ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawag do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Polozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnetrznej w msc. Domarady zlokalizowanej na
dziatce 3-4/5 Gmina Sepopol. Istniejgca nawierzchnia na catym odcinku przebudowywanej drogi
stanowi nawierzchnie gruntowg. Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga klasy D
(dojazdowa). Ruch pieszy, jest znikomy.
Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony ptakow
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenéw ochronnych Natura 2000.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

e sie¢ wodociggowa

e sie¢ kanalizacji sanitarne;j

o sie¢ telekomunikacyjna
Droga nie posiada oswietlenia.
Na przedmiotowej drodze nie wystepuje siec kanalizacji deszczowej. Odwodnienie korpusu
drogi odbywa sie poprzez rowy przydrozne znajdujgce sie po obu stronach jezdni.
Na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe.
1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego
zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
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Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
wewnetrznej,

— sprawdzenia czy grunt poditoza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podtoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

— opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnienn dokumentac;ji projektowej,

— pehienia obowigzkdéw nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

— biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robot,
przeznaczonych do ogodlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
ciezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia powinna by¢ wykonana w oparciu

0 obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat

wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i dodwiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zaméwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 128
ze zm.);

4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lania metod
| podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1129);
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7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz. 1393
ze zm.);

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojéw normalnych:

o szerokosc jezdni: min. 5,00m

e szerokosc¢ pobocza: min. 0,50m
Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drog wewnetrznych i posiada klase
techniczng D (dojazdowq). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego warunkami technicznymi
do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowg Vp=30km/h. Z uwagi na
wymogi rozporzgdzenia MTIGM, a takze waski pas drogowy przyjeto szeroko$¢ pasa ruchu
réwng 2,50m, tgczng szerokos¢ jezdni réwng min. 5,00m. Wzdtuz projektowanej drogi po obu
stronach zaktada sie wykonanie rowow przydroznych odprowadzajgcych wody opadowe z
korony drogi.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
zdnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zjazdy sg wyokraglone tukami lub posiadajg skosy 1:1. Lokalizacja
Zjazddw zostata wniesiona na podstawie stanu istniejgcego wystepujgcego w terenie.
Nawierzchnia projektowanej drogi wewnetrznej nie bedzie ograniczona kraweznikami. W
zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci budowania zamknietego systemu kanalizacji
deszczowej. Pozostawia sig istniejgcy uktad odwodnienia drogi tj. poprzez rowy przydrozne.

1.4. Szczegobtowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robot przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi wewnetrznej w Domaradach przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednic¢ takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
— nadzér autorski,
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— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja
geodezyjna.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi wewnetrznej powinna skfadacé sie
Z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz,

— informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi konhcowemu.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzgdzi protokédt zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnieh, opinii i
innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentac;ji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentaciji projektowe;j.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetniaC wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koricowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalnej
szerokosci 5,00 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

— wynikami szczego6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
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— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi wewnetrznej miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania drogi wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym
programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze byé dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakosé uzytych wyrobdw i jakos¢
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajagcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objetego
realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi wewnetrznej w msc. Domarady.
Przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie zamkniecie obydwu
paséw ruchu na przebudowywanej drodze ale tylko w przypadku zapewnienie objazdu. Zjazdy
do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylgczone na czas dtuzszy niz
uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty
czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem o0sdb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
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przepisow prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21
ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001lr. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (j. t. Dz. U. z 2014r., poz.
1413, ze zm.).
W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach, Wykonawca nabywa witasnos¢ odpadow (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.
Przewiduje sie wywdz materiatow rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.
Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skiadowania materiatdw pochodzacych z
rozbiorki i nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robét tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych.
Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) bedg wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne.
Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze
zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robét sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
zas gdy wyniki badan wykazag, ze materialy bgdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami
i specyfikacjg techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.
Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:
e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
zgtoszenia robot budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru roboét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
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funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,

e sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i
zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robot objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robot
na sposéb okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen ze
strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie o0soby
upowaznionej do zarzgdzania realizacja umowy oraz 0sob petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowienn umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbidrczesciowy,

— odbiérkohcowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwaranciji,

— odbidrostateczny tj. po okresie gwaranciji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczag.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca rob6ot ma obowigzek poinformowania dysponentdéw sieci uzbrojenia technicznego
Zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wewnetrznej o przystgpieniu do wykonywania robét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami
technicznymi zatgczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécic
go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopa¢, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
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wewnetrznej

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji
ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie
0golnym przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012r., poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostalty zestawione w ,Opisie ogdélnym przedmiotu
zamdéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczna

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé¢ oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegolnych dysponentow sieci do ktorych Wykonawca jest zobowigzany wystgpié.
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1. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zamodwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informaciji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamdwienia, gdyz
wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegodlnosci aktualng mape do celdéw projektowych
w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej przebudowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.
U. z 2015r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1232 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);
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4)
5)

6)
7
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 ze
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j. t. Dz. U. z 2017r., poz. 128
ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. Nr 178 z 20009r.,
poz. 1380 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.
1129);

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz.
2181 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r., poz. 953 ze
zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (j. t. Dz. U.
z 2014r., poz. 1040 ze zm.);
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19) PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;

20) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane 2z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

21) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

22) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

23) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robo6t budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestyciji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne_ posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych
5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Uzyskanie zaleceh konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Ilub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajagcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przylagczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dr6ég samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzah Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:



DOPROWADZENIE DO NALEZYTEGO STANU TECHNICZNEGO OSIEDLOWYCH CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH NA DZIALCE NR 4/5 W MSC. DOMARADY”

a)

b)

f)

9)
h)

p)

Q)

koszty zwigzane =z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych w
oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i
wytyczne w tym zakresie,

koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia,
koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robot tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

koszty ubezpieczenia budowy

koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
robét zgodnie z tymi projektami,

koszty obstugi geodezyjne;j,

koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatdw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

koszty utylizacji odpadow i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

koszty transportu materiatdéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 15 km,

koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt,
W sposoOb zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i niewypatéw
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

koszty zwigzane =z uporzadkowaniem terenu budowy i jego =zaplecza tgcznie
z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

koszty pozyskania wszelkich materiatbw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robdt
budowalnych,

koszty rozbiorki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
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magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtosé do 15 km,
t) koszty podatkow i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zataczniki
v Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu robot



