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» SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zaméwienia

1.1.1. Branza drogowa
1.1.2. Kolizje z istniejgcyg infrastrukturg
1.1.3. Branza inzynierii ruchu
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia
1.2.1. Potozenie terenu
1.2.2. Media
1.2.3. Budowa geologiczna

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
1.2.5. Uwarunkowania formalno — prawne

1.3. Ogdine wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4. Szczegodlowe wrasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentac;ji

2.2. Cechy dotyczgce rozwigzan budowlano - konstrukeyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia terenu

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej
3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
3.2. Kolizje z infrastrukturg techniczng

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu
SZCACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC
CZESC INFORMACYJNA

Uwagi ogoine

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do  dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane 2z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowalnych

Zataczniki
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I CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno —uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe
do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentaciji
projektowej i robdt budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
w msc. Stopki Osada na dziatce nr 31-29/19 gmina Sepopol w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”
I petnienie nadzoru autorskiego na odcinku wskazanym w zatgczniku graficznym.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewodztwie warmirisko-mazurskim, w powiecie
bartoszyckim, w centralnej czesci Gminy Sepopol. W zakresie opracowania znajduje sie droga
wewnetrzna o nawierzchni prefabrykatow betonowych (trylinka i ptyty drogowe betonowe)
zlokalizowana na dziatce nr 31-29/19 gmina Sepopol.
Przebudowywana droga stanowi potgczenie zabudowan w msc. Stopki Osada z drogg gminng
i dalej z drogg powiatowg nr 1390N Dr. woj. nr 512 (Leginy) — Liski — Sepopol — Ostre Bardo
— Szczurkowo, ktéra bezposrednio tgczy miejscowos¢ Stopki Osada z miastem Sepopol
(stolicg gminy) oraz z miastem Bartoszyce (stolicg powiatu).
Droga objeta opracowaniem jest droga dojazdowg do zabudowan mieszkalno -
gospodarczych.
Droga potozona na dziatce nr 31-29/19 posiada posrednie (poprzez droge gminng) potaczenie
z DP 1390N Dr. woj. nr 512 (Leginy) — Liski — Sepopol — Ostre Bardo — Szczurkowo, ktéra
tgczy tg miejscowosc z miastem Sepopol i dalej z miastem Bartoszyce.
Celem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 31-29/19,
gmina Sepopol.
Zamoéwienie obejmuije:
1. sporzgdzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentaciji projektowej w nastepujgcych branzach:
a. branza drogowa.
b. usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem technicznym - jezeli
rozwigzania projektowe bedg tego wymagaty.
Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzgdzenia dokumentaciji:

a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
zlokalizowanej na dzialce nr 31-29/19, gmina Sepopol w ilosci 3 egzemplarzy
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zawierajgce;:

czes¢ opisowg (opis techniczny),

czgs¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwigzan geometrycznych drogi powinna obejmowaé odcinek
o dtugosci ok. 234 m od skrzyzowania z drogg gminng dz. nr 31-27/3 (zgodnie
z wstgpng koncepcjg zakresu robdt stanowigcg zatgcznik do niniejszego
opracowania). Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzgdzony na aktualnej kopii
mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.

Wykonawca po przeditozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych budowy
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajgcej ww. materialy i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego, wystapi 0 wydanie warunkéw branzowych usunigcia, badz zabezpieczenia
kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa ulicy do stosownych dysponentow

sieci.
b)

c)
d)

e)

f)

9)

)
k)

Dokumenta
Przedmiary

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali
1:500,

uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

uzyskanie decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia — jezeli wymagane;

sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna)
-po4egz,

sporzgdzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna)
- po 4 egz.,

przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gmine Sepopol lub
uzyskanie w jej imieniu zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zgodnie
z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwigzku z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.), lub pozwolenia na
budowe wraz z wypetnionym wnioskiem,

uzyskanie akceptacji dokumentaciji projektowe] w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

przedmiardw dla kazdej z branz - po 3 egz.,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizaciji ruchu - po 4 egz.,

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach:
*dxf, *dwg, *rif, *xls, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

cja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
nalezy przediozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA

lub w plikach *xls.
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2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pdzn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestyciji,

uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajgcego,

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego
wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji
rob6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
(przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia
(fax, telefon, e-mail) lub w innym umoéwionym z Zamawiajgcym terminie).

3. Wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

h)

sporzgdzenie Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
wytyczenie robét przez uprawnionego geodete,

wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
i warunkami bhp,

uporzgdkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem
trawnikow i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie
Z wymogami SSTWIORB;
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowg jezeli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

dzienniki budowy (oryginaty),
ksigzke obmiardw lub druki obmiaru robot (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
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z SSTWIORB,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z SSTWIORB,

— opinig¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz
Z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we witasciwym organie zgodnie z wymogami wiasciwych
przepiséw prawa,

— protokot odebranych elementéw robot i Swiadectwo ptatnosci korcowej
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu
realizacji inwestycji

i) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego
stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Przedsiewzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej
w msc. Stopki Osada o diugosci ok. 234 m od skrzyzowania z drogg gminng na dziatce nr 31-
2713,

W ramach przedsigwzigcia planuje sie:
— przebudowe nawierzchni drogi wewnetrznej o przekroju 1x2,

— przebudowe odwodnienia w granicy pasa drogowego,
— usunigcie ewentualnych kolizji z istniejgcy infrastrukturg techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegolnych dysponentéw sieci.
1.1.1. Branza drogowa
Zatozenia i podstawowe parametry techniczne do projektowania:

» klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)

e kategoria ruchu: KR1

e predkos¢ projektowa: V=30 km/h

e typ przekroju: uliczny

e przekroj poprzeczny: 1x2

o szerokos¢ jezdni: 4.20m

e  Sciek przykraweznikowy: 0,20 m

e dopuszczalny nacisk: 80 kN/os
Zatozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

o dtugosé odcinka do budowy: ok. 234 m

e pochylenie poprzeczne jezdni: maks. 5%

Poszczegdlne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez Zamawiajgcego
przedstawiajg si¢ nastepujgco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:
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Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaktada sie wymiane konstrukcji oraz wykonanie poszerzenia. W przypadku stwierdzenia
w toku badarn geotechnicznych braku nosnosci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KR1
nalezy zaprojektowaé kompletng konstrukcje jezdni.

— kostka brukowa betonowa typu ,Behaton” lub ,Unistone” gr. 8 cm
— podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9 MPa gr. 20 cm

— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 30 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw do posesji:

— kostka brukowa betonowa typu ,Behaton” lub ,Unistone” gr. 8 cm
— podsypka cem. — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

— podbudowa z chudego betonu Rm = 6+9 MPa gr. 20 cm

— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturalnego gr. 30 cm

Opomik betonowy 12x25 cm ustawiony na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min. 10
cm z oporem siggajgcym potowy wysokosci opornika. Krawezniki najazdowe 15x22 cm na
zjazdach obnizone ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15 grubosci min. 10 cm.

1.1.2. Kolizje z istniejaca infrastruktura

Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ nalezy zaprojektowac i zrealizowaé usuniecie kolizji
z istniejgcyg infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegoinych
dysponentéw sieci.

1.1.3. Branza inzynierii ruchu

Nalezy sporzgdzic i uzyska¢ zatwierdzenie projektéow czasowej organizacji ruchu na etapie

realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego zrealizowaé
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztéw robot, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1 : 500 z zaznaczonym zakresem planowanych

robét, stanowigca zatgcznik do PF-U.

Szczeqgotowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie beda podstawa do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Potozenie terenu

Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi wewnetrznej w msc. Stopki Osada na dziatce
nr 31-29/19 gmina Sepopol na odcinku o dlugosci ok. 234 m od skrzyzowania z drogg gminng
na dziatce nr 31-27/3. Istniejagca nawierzchnia na catym odcinku przebudowywanej drogi
stanowi nawierzchnie z prefabrykatow betonowych (trylinka i piyty drogowe betonowe).
Przedmiotowa droga wewnetrzna projektowana jest jako droga klasy D (dojazdowa). Ruch
pieszy, odbywa sie po istniejgcej jezdni i poboczu drogi.

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze specjainej ochrony ptakéw
PLB 280015 ,Ostoja Warminska” nalezgcym do terenow ochronnych Natura 2000.

1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem nie wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
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- sieC telekomunikacyjna
— sie€ energetyczna
— siec kanalizacji sanitarme;
- siec kanalizacji deszczowe;j
Droga wewnetrzna w msc. Stopki Osada posiada oswietlenie uliczne.

Odwodnienie korpusu drogi odbywa sie powierzchniowo na teren pasa drogowego.

Na obszarze nie wystepujg przepusty drogowe.

1.2.3. Budowa geologiczna

Zamawiajgcy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego
zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe

Obszar na ktérem bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne

Program funkcjonalno-uzytkowy okre$la wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacii
przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:

— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia,

— wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej,

— uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— sprawdzenia czy grunt podioza posiada nosnos¢ G1, w przypadku braku,
Wykonawca doprowadzi podfoze gruntowe do ww. kategorii,

— opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowg, przepisami
techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

~ opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

— wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektéw czasowej organizacji ruchu,

— uzyskania wymaganych opinii i uzgodnier dokumentacji projektowe],

— peftnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

— zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

— biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport
cigezarowy na potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

— sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.
Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
I potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Przedmiot zamoéwienia winien spetia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1086 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze
zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
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110 ze zm.);
4) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

5) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod
| podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz.
U.z 2013 r, poz. 1129);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

8) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U.
z 2019 ., poz. 2311);

9) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t. j. Dz. U.z2019r., poz. 2310);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784 ze zm.);

11) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Przyjeto nastepujgce parametry przekrojow normalnych:

e szerokosc jezdni: 420m

e Sciek przykraweznikowy: 0,20m
Droga planowana do realizacji zaliczona zostanie do kategorii drég gminnych i posiada klase
techniczng D (dojazdowa). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami
technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predko$¢ projektows
Vp=30km/h.
Nawierzchnia projektowanej drogi bedzie ograniczona opornikiem betonowy. Sptyw wod
opadowych bedzie realizowany powierzchniowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

1.4. Szczegdbtowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robét przewidzianych do
wykonania przy przebudowie drogi na dziatce nr 31-29/19 gmina Sepopol przedstawiono
w pkt. 1.1 i pkt. 4.

W powyzszym zakresie robdt nalezy uwzglednié takze:
— wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),
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— nadzér autorski,
— wykonania projektu statej organizacji ruchu,
sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacja

geodezyjna.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczgca przebudowy drogi wewnetrznej w msc. Stopki Osada na
dziatce nr 31-29/19 gmina Sepopol powinna sktadaé sie z nastepujgcych branzowych
projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— Usunigcie Kolizji z uzbrojeniem technicznym,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla wszystkich

branz,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koricowemu.
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koricowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentdw, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamowienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajgcy zazgda ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.
Date wskazanag w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidiowos$é jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyze;.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j. t. Dz. U. 22019 r.,, poz. 1086 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamoéwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem konncowym ma byé uzyskanie drogi o minimalnej
szerokosci 4,20 m oraz nosnosci 80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowacé
sie:

— wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
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Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budowanej jezdni drogi gminnej miaty
zapewniong trwatos¢ nie mniejszg niz 20 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do budowy drogi gminnej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno — uzytkowym.

Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajgce na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.

2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robot, jakos$¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy.,
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catosé terenu
objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi wewnetrznej w msc.
Stopki Osada zlokalizowanej na dziatce 31-29/19 gmina Sepopol na odcinku o dtugosci ok.
234 m od drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 31-27/3.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podiegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdéb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza sie
zamkniecia obydwu paséw ruchu na przebudowanej ulicy ale tylko w przypadku zapewnienie
objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogg by¢ wylgczone na czas
diuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac
projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robét budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robét przed dostepem oso6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media
oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wtasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegoInosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.
992 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony érodowiska (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 799, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.
1413, ze zm.).
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W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa witasno$¢ odpadoéw (materiatdow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdz materiatéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢ do 15
km. Pozyskane w trakcie budowy materialy rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywodzki ziemi z wykopoéw oraz miejsce sktadowania materiatow pochodzgcych
zrozbiérki i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegotowe
uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp. Rowniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do
wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadac wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacii
techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy bgdz wykonawstwo robdét sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych, to koszty badann dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robét
sg zgodne z normami ispecyfikacjg techniczng, to koszty badari dodatkowych obcigza
Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywaé
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem
zgtoszenia robdt budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne bedag poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodnosci
ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi,
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e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi,  programem
funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy
i zastagpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wykonywania robét objetych umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdac zmiany sposobu wykonywania robot
na sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowiazujgcego prawa i postanowien umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz 0séb petnigcych funkcje inspektorow
nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiern umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

— odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiérczesciowy,

— odbiérkoricowy,

— odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

— odbiérostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koricowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej o przystgpieniu do wykonywania roboét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami
technicznymi zatagczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowad teren przylegty do prowadzonych robot i przywrécic
go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.
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3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej
3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych budowy drogi
gminnej
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji
zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizaciji
ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione
w ,Opisie ogdlnym przedmiotu zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.
3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy speini¢c wymagania
zawarte w obowigzujgcych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczgcych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012 r.,, poz. 462 ze zm.),
— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
— Wymagania techniczne WT-1 2016 i WT-2 2016 (GDDKIA)
Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,Opisie ogélnym przedmiotu
zamoéwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2, Kolizje z infrastrukturg techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze opracowac oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegoinych dysponentow sieci do ktoérych Wykonawca jest zobowigzany wystapié.

3.3. Wytyczne dla branzy inzynierii ruchu

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do
wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie ich zatwierdzenia przez organ
zarzgdzajacy ruchem na drogach gminnych, ktérym jest Starosta Bartoszycki.

Projekty czasowi organizacji ruchu, powinny spemia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z 2017r., poz. 784 ze zm.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegoétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.
U.z2019r., poz. 2311).
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonaino — uzytkowym
sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentaciji
projektowej. llosci szacunkowe okre$la ponizsza tabela.

Szczegotowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Szacunkowe ilosci i rodzaje robét do wykonania

Numer :
Specyfikacji Opis robdt Jedn. llosé
1 2 3 4 5
A |[otio000 ) TN RoBoTY pREYGETOWAWCZE ]| i
D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
1.1 robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym wraz z km 0,234
wykonaniem mapy powykonawczej

D-01.02.04 Rozbidrka elementdéw drég, ogrodzern i przepustéw

Reczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw betonowych 2 462,76

1.2 (trylinki) gr. 12 em (ulozenie i transport do 5 km)

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatéw
1.3 betonowych (ptyty drogowe betonowe) gr. 15 cm (utozenie i m? 354,93
transport do 10 km)

Mechaniczne rozebranie kraweznikdw betonowych na tawie

1.4 BSOTOWE] m 231,38
1.5 Montaz rur ostonowych dwudzielnych m 20,00
it fitem
| : | 1
D-03 02.01 Kanalizacja deszczowa
5 1 Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej ér. 100 cm - 300
’ z wiazami zeliwnymi typu ciezkiego : '
29 Kanaty z rur PCV fgczonych na weisk o $rednicy zewnetrzngj 14 50
' 250%4,9mm Klasy N (z obsadzeniem w studniach) m '
53 Kanaly z rur PCV {przykanaliki) tgczonych na wcisk o $rednicy s 14.50
’ zewnetrznej 200x4,9mm klasy N (z obsadzeniem w studniach) '
04 Studzienki sciekowe §r. 600 mm z osadnikiem giebokosci 1,00 m - 6,00

bez syfonu Z wpustami zehwnym klasy D400

T A 1

D-04.01. 01 Koryto wraz z profi Iowanlem i zageszczamem podtoza

T

\‘I

I

mh\

[

[

Wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni o glebokosci 47 em z
3+ transportem urobku samochodami samowyladowczymi na m? 532,40
odlegtosé do 15 km

Wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni o glebokosci 50 cm z
Chp) transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m? 404,92
odlegiosé do 15 km
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Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni o glebokosci 62 cm z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtodé do 15 km

mZ

241,67

D-04.02.01

Warstwy odsgczajace i odcinajace

3.3

Mechaniczne wykonanie warstwy odsgczajacej na calej
szerokosci jezdni o grubosci po zageszczeniu 30 cm

mz

1176,36

D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

Podbudowa z chudego betonu Rn=6-9 MPa na calej szerokosci

il

D-05.03.23a

Jezdm o grubosci po zageszczeniu 20 cm
L i T ]1]1[I‘Iq| |
! lﬁJ lmllllungni‘rﬂ it
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dia drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw

1059,36

I

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej typu

piaskowej, spoiny wype{nione piaskiem

WkoNCZEN!

4.1 "Behaton" lub "Unistone" o grubosci 8 cm na podsypce cem- m? 1 012,56
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
Wykonanie $cieku przykraweznikowego z kostki brukowej
betonowej typu "Holland" o gruboéci 8 cm na podsypce cem- m? 46,80

SR R

krawezniku wraz z obsianiem trawnikow

||1|||||| ‘ I
52 Wymiana hydrantu zewnetrznego na podziemny szt. 1,00
53 Regulacja wysokos$ciowa studni sieci kanalizacji sanitarnej i st 400
’ deszczowej oraz wpustow ulicznych ’ '
e i I M il I I: | I:I f:: il
I‘l w JJ i Hfuw[ \Ef!![u- Ty L Al i "t"!!alw ! '[ ”' "mmu””ﬂmﬁim
D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych
Ustawianie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm, na
B podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie tawy betonowej z m 392,75
oporem
Ustawianie kraweznikéw najazdowych betonowych o wymiarach
6.2 15x22 cm, na podsypce cementowo - piaskowej z wykonanie m 179,32
tawy betonowej z oporem
D-09.01.01 Zielen drogowa
6.3 Dowiezienie ziemi i wyréwnaniem terenu przy wykonanym 2 234,00
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In. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogdine

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamoéwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22019 r., poz. 1086 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzgdzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajgce z ustawy Prawo zaméwien
publicznych (t. j. Dz. U. 2 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia,
gdyz wyklucza sie mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegdinosci aktualng mape do celdw
projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej budowy drogi.

2. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementéw geometrycznych projektowanej budowy drogi o ile wszystkie
projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i _normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t.
Dz. U. z2020r., poz. 293 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 108 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze
Zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
110 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j. t. Dz. U. 22019 r., poz.
1372 ze zm.),

8) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012r., poz. 462 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.),

10) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j. t. Dz.
U.z2013r., poz. 1129);

11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

12) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatbw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach drogach (t.
j.Dz. U. 22019 ., poz. 2311);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2310);

14) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);

15) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.),

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

17) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze
zm.);

18) PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg;

19) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

20) WT-1 2016 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA);

21) WT-2 2016 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA);

22) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIA)

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru

robét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych

zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzgdzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy zasadniczej oraz do celéw projektowych lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badar gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznoéci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzagdzen technologicznych, a takze
wskazania Zamawiajgcego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektéow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie budowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. Stopki Osada na
dziatce nr 31-29/19 gmina Sepopol w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym
podigczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz
koszty robét tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWIORB
oraz w obowigzujgcych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej | statej organizacji ruchu wraz
z oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, tgcznoéci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,



DOPROWADZENIE DO NALEZYTEGO STANU TECHNICZNEGO CIAGU KOMUNIKACYJINEGO ZLOKALIZOWANEGO W GRANICACH DZIALKI NR 29/19 OBR. 31 STOPKI

i) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nosniku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

I) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatow rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materiatdw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatdow rozbidérkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania, ktére pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko
na odlegtos¢ do 15 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wéd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot,
w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgepowania niewybuchdéw i niewypatow
oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie
Z przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbgdnych do ztozenia zgtoszenia robét
budowalnych,

s) koszty rozbiorki kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki
v Zatacznik nr 1 — Wstepna koncepcja zakresu roboét



