



POLAND – RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

GMINA SĘPOPOL

ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępapol

woj. warmińsko-mazurskie

Sępapol, 12.01.2021 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**ZAPYTANIA WYKONAWCÓW I MODYFIKACJA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Or.III.271.1.17.2020

BZP nr 777423-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa DG 121506N ul. Grodzickiego w Sępopolu".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytania wykonawców:

1. **Zapytanie nr 1** – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz przedmiotem robót należy wykonać nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego w ilości 3.428,13 m², powyższa zmiana zostanie poprawiona przez projektanta w trakcie realizacji zadania.

Odpowiedź Nr 1 – do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy ilość 3.428,13 m², powyższa zmiana zostanie zmieniona w projekcie budowlanym jako zmiana nieistotna.

2. **Zapytanie Nr 2** – w związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej deszczowej zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót ?

Odpowiedź Nr 2 – w załączeniu do pisma przedmiar robót stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ.

3. **Zapytanie Nr 3** – zwracamy się z prośbą o określenie ilości krawężników betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm.

Odpowiedź Nr 3 – Zamawiający określa następującą ilość na:

- krawężnik 15x30 cm - 948,08 m

- krawężnik 15x22 cm – 594,73 m

4. W związku z powyższym zmienia się treść SIWZ, w następujący sposób:

1) w rozdziale 21 – załączniki stanowiące integralną część SIWZ wprowadza się załącznik: „13 – przedmiar robót sieć wodociągowa i kanalizacyjna – załącznik nr 13.”

5. **Dokonana modyfikacja staje się nierozłączną częścią SIWZ i dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.sepopol.pl w zakładce: zamówienia publiczne.**

6. **Zmiany treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 22 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 12⁰⁰.**

BURMISTRZ
Irena Wołoszuk

Sporządziła: *B. Pakuła*